
D01 D02 D03 D04 D05 fator

SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA MÊS 2,00 2,00

SP.ART.01 ART - REGULARIZAÇÃO ART CREA/RN - Obras acima de 15.000,00 UND 1,00 1,00

SP.TPM.01 TAPUME TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 2,00 8,85 2,20 38,94

SP.AT.01 ANDAIME TUBULAR Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 4,00 8,00 60,00 1.920,00

SP.MTG.01 MONT. E DESM. DE ANDAIME Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples pç 4,00 4,00 2,00 32,00

FD.ESC.BLC.01 ESCAVAÇÃO ESCAVAÇÃO DE SAPATA ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 8,00 2,50 2,50 1,10 55,00

FD.REAT.01 REATERRO REATERRO SAPATAS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 52,59 52,59

FD.REAT.02 REATERRO REATERRO SAPATAS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 5,16 5,16

FD.DML.01 DEMOLIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 32,92 2,00 65,83

FD.ESC.EMB.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 36,86 0,40 0,55 8,11

FD.ESC.CL.01 CALHA EM CONCRETO ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 40,00 0,10 0,25 1,00

RM.PAG.01
REMOÇÃO DE POSTE EM AÇO 

GALVANIZADO
Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento un 2,00 2,00

RM.PC.01 REMOÇÃO DE POSTE EM CONCRETO Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 1,00 1,00

DML.ALV.01 DEMOLIÇÃO DE COBOGO Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 21,13 0,10 0,50 1,06

INF.PC.01 CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO
ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021
m³ 32,92 7,00 0,10 24,00

FD.ARM.SPT.02.01 ARMAÇÃO ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 416,00 0,62 257,00

FD.CONC.SPT.01 CONCRETAGEM CONCRETAGEM SAPATA CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m³ 9,00 9,00

FD.FM.SPT.01 FÔRMA FÔRMA PARA SAPATA FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 8,00 1,50 0,26 4,00 13,00

INF.ALV.01.01 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO MURETA - JARDINEIRA 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021
m² 2,00 1,97 0,70 3,00

INF.ALV.01.02 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO MURETA - JARDINEIRA 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021
m² 32,92 0,70 24,00

INF.ALV.01.03 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO FECHAMENTO DOS COBOGOS 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2022
m² 21,13 0,50 10,56

INF.ARM.01.01 ARMAÇÃO ARMAÇÃO PILARES ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,00 1,24 8,00 0,25 81,00

INF.ARM.01.02 ARMAÇÃO ARMAÇÃO VIGA VIGA SUPERIORES ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 303,00 0,25 75,00

INF.ARM.01.03 ARMAÇÃO ARMAÇÃO VIGA VIGA SUPERIORES ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 175,00 0,62 108,00

INF.ARM.01.04 ARMAÇÃO ARMAÇÃO PILARES ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 370,00 0,96 357,00

INF.FM.01.01 FÔRMA FORMA PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020
m² 8,00 4,44 0,43 2,00 31,00

INF.FM.01.02 FÔRMA FORMA PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020
m² 8,00 4,44 0,35 2,00 25,00

INF.FM.02.01 FÔRMA FORMA VIGAS VIGA SUPERIORES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020
m² 7,00 4,47 0,55 2,00 35,00

INF.FM.02.02 FÔRMA FORMA VIGAS VIGA SUPERIORES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020
m² 7,00 4,47 0,25 8,00

INF.CP.01 CONCRETAGEM PILARES DE CONCRETO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 8,00 0,40 0,30 5,19 5,00

INF.CV.01 CONCRETAGEM VIGAS DE CONCRETO VIGA SUPERIORES
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
m³ 32,92 0,20 0,50 1,05 4,00

INF.CM.01 CONCRETAGEM CONCRETO MAGRO - SAPATADAS CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 8,00 1,50 1,50 0,05 0,90

INF.CM.02 CONCRETAGEM CONCRETO MAGRO - EMBASAMENTO CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m³ 36,86 0,20 0,05 0,37

INF.ARM.PS.01 ARMAÇÃO ARMAÇÃO - PISO DE CONCRETO PISO DE CONCRETO ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 28,37 7,00 1,48 294,00

FD.EMB.01 FUNDAÇÃO ALVENARIA DE EMBASAMENTO
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020
m³ 36,86 0,20 0,30 2,21

AC.CTP.01 CONTRAPISO CONTRAPISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021
m² 32,92 7,00 230,41

AC.REVC.01 REV. CERÂMICO REV. CERÂMICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 32,92 7,00 230,41

AC.PP.EM.01 PINT. PROTEÇÃO CHAPAS DE AÇO - FIXAÇÃO Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 16,00 0,15 0,60 1,44

AC.PP.EM.02 PINT. PROTEÇÃO PERFIL U - TRELIÇAS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 8,00 13,78 0,36 39,69

AC.PP.EM.03 PINT. PROTEÇÃO CANTONEIRA L - TRELIÇAS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 8,00 27,60 0,18 38,86

AC.PP.EM.04 PINT. PROTEÇÃO PERFIL U - TERÇAS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 7,00 32,92 0,47 107,83

AC.PP.EM.05 PINT. PROTEÇÃO CONTRAVENTAMENTO Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 14,00 4,56 0,04 2,00 5,01

AC.PA.EM.01 PINT. ACABAMENTO CHAPAS DE AÇO - FIXAÇÃO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 m² 16,00 0,15 0,60 1,44

AC.PA.EM.02 PINT. ACABAMENTO PERFIL U - TRELIÇAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 m² 8,00 13,78 0,36 39,69

AC.PA.EM.03 PINT. ACABAMENTO CANTONEIRA L - TRELIÇAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 m² 8,00 27,60 0,18 38,86

AC.PA.EM.04 PINT. ACABAMENTO PERFIL U - TERÇAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 m² 7,00 32,92 0,47 107,83

AC.PA.EM.05 PINT. ACABAMENTO CONTRAVENTAMENTO Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 m² 14,00 4,56 0,04 2,00 5,01

AC.CH.01 ACABAMENTO CHAPISCO Mureta - jardim
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 2,00 1,97 0,70 2,00 5,51

AC.CH.02 ACABAMENTO CHAPISCO Mureta - jardim
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 32,92 0,70 2,00 46,08

AC.CH.03 ACABAMENTO CHAPISCO Faces dos pilares
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 1,40 4,44 7,00 43,51

AC.CH.04 ACABAMENTO CHAPISCO FECHAMENTO DOS COBOGOS 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2023
m² 2,00 21,13 0,50 21,13

AC.RB.01 ACABAMENTO REBOCO Mureta - jardim Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 2,00 1,97 0,70 2,00 5,51

AC.RB.02 ACABAMENTO REBOCO Mureta - jardim Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 32,92 0,70 2,00 46,08

AC.RB.03 ACABAMENTO REBOCO Faces dos pilares Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 1,40 4,44 7,00 43,51

AC.RB.04 ACABAMENTO REBOCO FECHAMENTO DOS COBOGOS Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 2,00 21,13 0,50 21,13

AC.FS.01 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Mureta - jardim FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,00 1,97 0,70 2,00 5,51

AC.FS.02 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Mureta - jardim FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 32,92 0,70 2,00 46,08

AC.FS.03 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Faces dos pilares FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,40 4,44 7,00 43,51

AC.FS.04 ACABAMENTO FUNDO SELADOR FECHAMENTO DOS COBOGOS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2024 m² 2,00 21,13 0,50 21,13

AC.TX.01 ACABAMENTO TEXTURA Mureta - jardim TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,00 1,97 0,70 2,00 5,51

AC.TX.02 ACABAMENTO TEXTURA Mureta - jardim TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 32,92 0,70 2,00 46,08

AC.TX.03 ACABAMENTO TEXTURA Faces dos pilares TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,40 4,44 7,00 43,51

AC.TX.04 ACABAMENTO TEXTURA FECHAMENTO DOS COBOGOS TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2024 m² 2,00 21,13 0,50 21,13
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AC.PA.PD.01 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Mureta - jardim PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 2,00 1,97 0,70 2,00 5,51

AC.PA.PD.02 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Mureta - jardim PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 32,92 0,70 2,00 46,08

AC.PA.PD.03 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Faces dos pilares PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,40 4,44 7,00 43,51

AC.PA.PD.04 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE FECHAMENTO DOS COBOGOS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2024 m² 2,00 21,13 0,50 21,13

AC.RP.01 RODAPÉ RODAPÉ EM PORCELANATO RODAPÉ EM PORCELANATO m 2,00 32,92 65,83

IE.DIS.01 INST. ELÉTRICA DISJUNTOR DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 2,00

IE.CCF.01 INST. ELÉTRICA CABO DE COBRE 2,5MM² HORIZONTAL - TOMADAS CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 33,00 3,00 99,00

IE.CCF.02 INST. ELÉTRICA CABO DE COBRE 2,5MM² VERTICAL - TOMADA ALTA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 4,00 3,50 3,00 42,00

IE.CCF.03 INST. ELÉTRICA CABO DE COBRE 2,5MM² HORIZONTAL - LUMINÁRIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 33,00 3,00 99,00

IE.CCF.04 INST. ELÉTRICA CABO DE COBRE 2,5MM² HORIZONTAL - LUMINÁRIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 4,00 6,65 3,00 79,80

IE.CCF.05 INST. ELÉTRICA CABO DE COBRE 2,5MM² VERTICAL - PILAR CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 4,00 3,00 12,00

IE.ELT.01.01 INST. ELÉTRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM
HORIZONTAL - TOMADAS E 

REFLETORES
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 M 33,00 33,00

IE.ELT.01.02 INST. ELÉTRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM VERTICAL - TOMADA BAIXA Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 M 4,00 3,50 14,00

IE.ELT.01.03 INST. ELÉTRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM VERTICAL - PILAR Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 M 4,00 4,00

IE.ELT.01.04 INST. ELÉTRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM HORIZONTAL - LUMINÁRIA Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalaçâo. Rev 01_06/2024 M 4,00 6,65 26,60

IE.CDL.01 INST. ELÉTRICA CONDULETE PVC T CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 8,00 8,00

IE.CDL.03 INST. ELÉTRICA CONDULETE PVC LR CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UND 1,00 1,00

IE.FX.01 INST. ELÉTRICA ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023
M 78,00 78,00

IE.LUM.01 INST. ELÉTRICA LUMINÁRIA Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 8,00 8,00

IE.TB.01 INST. ELÉTRICA TOMADA BAIXA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00

IE.TA.01 INST. ELÉTRICA TOMADA ALTA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00

IE.CXA.01 INST. ELÉTRICA CAIXA RETANGULAR ALTA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00

IE.CXB.01 INST. ELÉTRICA CAIXA RETANGULAR BAIXA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00

CB.TC.01 COBERTURA TRAMA DE COBERTURA
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 33,00 7,60 250,93

CB.TL.01 COBERTURA TELHAMENTO TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 33,00 7,60 250,93

CB.RF.01 COBERTURA RUFO DE CONCRETO Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 33,00 33,00

ESTMET.01 EST. METÁLICA TESOURA METÁLICA
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
UN 8,00 8,00

ESTMET.02 EST. METÁLICA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA METÁLICA COM 1/2" (12,70MM) DE ESPESSURA M² 8,00 0,15 0,60 2,00 1,44

ESTMET.03 EST. METÁLICA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 1/2"X4.1/2" (COMP. ADAPTADA - SBC 063119) UND 16,00 12,00 192,00

ESTMET.04 EST. METÁLICA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA
Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32 (consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de cabos,colagem elementos pre-

moldados,fixação de chumbadores,juntas de concretagem(frias), etc.
KG 1,44 1,67 2,40

ESTMET.05 EST. METÁLICA CONTRAVENTAMENTO
CONTRAVENTAMENTO COM BARRA LISA 12,5MM SOLDADA, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 

PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 100768)
KG 28,00 4,56 0,96 122,85

CB.IMP.01 COBERTURA IMPERMEABILIZAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 m² 32,26 0,50 16,13

DR.CC.01 DRENAGEM CALHA EM CONCRETO CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 2,00 6,35 12,70

DR.CC.02 DRENAGEM CALHA EM CONCRETO CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 32,36 32,36

DR.IMP.01 DRENAGEM
IMPERMEABILIZAÇÃO - CALHA EM 

CONCRETO
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 40,00 0,63 0,50 12,57

DR.GF.01 DRENAGEM GRELHA EM PVC Fornecimento e instalação de grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x50cm, tigre ou similar UN 45,06 45,06

DR.BT.01 DRENAGEM BRITA PARA DRENAGEM ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 3,00 0,60 0,60 0,30 0,32

DR.CD.01 DRENAGEM CAIXA DE DRENAGEM
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020
UN 3,00 3,00

DR.TB.01 DRENAGEM ENCAMINHAMENTO DE DRENAGEM TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 6,00

DR.ECD.01 DRENAGEM ENCANADOR ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 0,17 0,17

DR.JL.01 DRENAGEM JOELHO 90° JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00

EO.LPZ.01.01 LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 32,92 7,60 250,29

EO.RTPM.01.01 REMOÇÃO DE TAPUME REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 2,00 8,85 2,20 38,94

EO.ENTL.01.01 ENTULHO - PISO INTERTRAVADO PISO INTERTRAVADO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 32,57 2,00 0,10 6,51

EO.ENTL.01.02 ENTULHO - COBOGOS COBOGOS
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 21,13 0,10 0,50 1,06

EO.ENTL.02.01 ENTULHO - PISO INTERTRAVADO PISO INTERTRAVADO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 32,57 2,00 0,10 30,00 195,40

EO.ENTL.02.02 ENTULHO - COBOGOS COBOGOS TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 21,13 0,10 0,50 30,00 31,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

ENTREGA DA OBRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DRENAGEM

2/3



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3/3


