LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - AREA DE LAZER - SESC LER ZONA NORTE

. L ) Dimensdes |
Cédigo Prancha Identificagdo Etapa Local Servigo und TOTAL
001 | D02 | 003] D04] DOS | fator |
SERVICOS PRELIVINARES
SP.ADM.01 ADMINISTRAGAO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DO PESSOAL DA OBRA MES 2,00 2,00
SP.ART.01 ART - REGULARIZACAO ART CREA/RN - Obras acima de 15.000,00 UND 1,00 1,00
SP.TPM.01 TAPUME TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 2,00 8,85 2,20 38,94
SPATO1 ANDAIME TUBULAR Andaime tubular metalico simples - pega x dia PxD 4,00 8,00 60,00 | 1.920,00
SP.MTG.01 MONT. E DESM. DE ANDAIME Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples Pe 4,00 4,00 2,00 32,00
DEMOLICOES E ESCAVAGOES
FDESCBLC.O1 ESCAVAGAO ESCAVAGAO DE SAPATA ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 | m® 8,00 250 | 250 | 110 55,00
FD.REAT.01 REATERRO REATERRO SAPATAS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m* 52,59 52,59
FD.REAT.02 REATERRO REATERRO SAPATAS REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m 516 5,16
FD.DML.01 DEMOLIGAO DEMOLICAO DE PISO REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 32,92 2,00 65,83
FD.ESC.EMB.01 ALVENARIA DE EMBASAMENTO ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m 3686 | 040 | 055 8,11
FD.ESC.CL.O1 CALHA EM CONCRETO ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m* 40,00 0,10 0,25 1,00
REMOGAO DE POSTE EMAGO -
RM.PAG.01 AV ANIADG Remogao de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento un 2,00 2,00
RM.PCO1 REMOGAO DE POSTE EM CONCRETO Remogao de poste de concreto amado segao circular ou duplo T - Rev. 01 un 1,00 1,00
DML.ALV.01 DEMOLICAO DE COBOGO Demoli¢do de alvenaria de elementos vazados (cobog6), sem reaproveitamento m* 21,13 0,10 0,50 1,06
FUNDAGAO E INFRAESTRUTURA
INF.PC.01 CONCRETAGEM PISO DE CONCRETO ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRE‘I};OFODZ'/;:;I‘E SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 3202 7,00 0.10 24,00
FD.ARM.SPT.02.01 ARMAGAO ARMACAO SAPATA ISOLADA ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 416,00 062 | 257,00
FD.CONC.SPT.01 CONCRETAGEM CONCRETAGEM SAPATA CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 m* 9,00 9,00
FD.FM.SPT.01 FORMA FORMA PARA SAPATA FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 m 8,00 150 [ 026 400 | 1300
INFALY.01.01 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAGAO MURETA - JARDINEIRA "ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19K1S CM (ESPESSURA 3 G) £ ARGAMASSA DE ASSENTANENTO COM PREPARO. |, 200 o7 070 300
INFALV.01.02 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAGAO MURETA - JARDINEIRA "ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19K13 CM (ESPESSURA 3 G) £ ARGAMASSA DE ASSENTANENTO COM PREPARO. |, 202 070 24,00
INFALV.01.03 ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAGAO FECHAMENTO DOS COBOGOS "ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA FORIZONTAL DE 9X19K13 CM (ESPESSURA 3 G) £ ARGAMASSA DE ASSENTANENTO COM PREPARO. |, 113 050 o6
INFARM.01.01 ARMAGAO ARMAGAO PILARES ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 33,00 1,24 800 | 025 [ 8100
INF.ARM.01.02 ARMAGAO ARMAGAO VIGA VIGA SUPERIORES ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 303,00 025 | 7500
INFARM.01.03 ARMAGAO ARMAGAO VIGA VIGA SUPERIORES ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 175,00 062 | 108,00
INF.ARM.01.04 ARMAGAO ARMAGAO PILARES ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 370,00 096 | 357,00
INFFMOT01 CORMA FORMA PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAGOES - 500 aas 043 200 | at00
INFFMO01.02 CORMA FORMA PILARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAGOES - 500 s 035 200 | 2500
INFFM02.01 CORMA FORMA VIGAS VIGA SUPERIORES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. - 700 w47 | oss 200 | 3500
INFFM02.02 CORMA FORMA VIGAS VIGA SUPERIORES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE WADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. - 700 w47 | o0z 500
INF.CP.01 CONCRETAGEM PILARES DE CONCRETO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m? 8,00 0,40 0,30 5,19 5,00
INF.CV.01 CONCRETAGEM VIGAS DE CONCRETO VIGA SUPERIORES CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E m 3202 0,20 0,50 1,05 4,00
ACABAMENTO. AF_02/2022
INF.CM.01 CONCRETAGEM CONCRETO MAGRO - SAPATADAS CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m 8,00 150 | 150 | o005 090
INF.CM.02 CONCRETAGEM 'CONCRETO MAGRO - EMBASAMENTO CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 m* 36,86 0,20 0,05 0,37
INF ARM.PS.01 ARMAGAO ARMAGAO - PISO DE CONCRETO PISO DE CONCRETO ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 2837 | 7,00 148 | 29400
JE—— FUNDAGAO ALVENARIA DE EVBASAVENTO "ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14XT9X20CH & ARGAVASSA DE ASSENTANENTO GOM PREPARO EN BETONEIRA - 2086 | 020 | 0.0 221
ACABAMENTOS
AC.CTP.01 CONTRAPISO CONTRAPISO CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ARAFFASDf/Eng‘S SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM. m 3202 7,00 230,41
AC.REVC.01 REV. CERAMICO REV. CERAMICO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. m? 32,92 7,00 230,41
ACPPEMO1 PINT. PROTEGAO CHAPAS DE AGO - FIXACAO Pintura de protegao sobre superficies metalicas com aplicagao  rolo de 01 demao de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m 16,00 015 | 060 144
AC.PP.EM.02 PINT. PROTEGAO PERFIL U - TRELICAS Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicagéo a rolo de 01 deméao de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m? 8,00 13,78 0,36 39,69
ACPPEM03 PINT. PROTEGAO CANTONEIRA L - TRELIGAS Pintura de protegao sobre superficies metalicas com aplicagao  rolo de 01 demao de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m 8,00 2760 | 018 38,86
AC.PP.EM.04 PINT. PROTEGAO PERFIL U - TERCAS Pintura de protecéo sobre superficies metalicas com aplicagéo a rolo de 01 deméao de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m? 7,00 32,92 0,47 107,83
ACPPEMOS PINT. PROTEGAO CONTRAVENTAMENTO Pintura de protegao sobre superficies metalicas com aplicagao  rolo de 01 demao de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m 14,00 456 | 004 200 [ 501
ACPAEMO1 PINT. ACABAMENTO CHAPAS DE AGO - FIXAGAO Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de esmalte sintético sobre superficies metalicas - R1 me 16,00 015 | 060 1,44
ACPAEM02 PINT. ACABAMENTO PERFIL U - TRELIGAS Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de esmalte_sintético sobre superficies metalicas - R1 m 8,00 1378 | 036 39,69
ACPAEM03 PINT. ACABAMENTO CANTONEIRA L - TRELIGAS Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de esmalte sintético sobre superficies metalicas - R1 me 800 2760 | 018 38,86
ACPAEMO4 PINT. ACABAMENTO PERFIL U - TERGAS Pintura de acabamento com aplicagao de 02 demaos de esmalte_sintético sobre superficies metalicas - R1 m 7,00 3292 | 047 107,83
AC.PA.EM.05 PINT. ACABAMENTO CONTRAVENTAMENTO Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demé&os de esmalte sintético sobre superficies metdlicas - R1 m? 14,00 4,56 0,04 2,00 5,01
_ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 )
AC.CHO1 ACABAMENTO CHAPISCO Mureta - jardim oM PREPARD MANUAL & 1012023 m 2,00 197 070 200 | 551
_ CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 )
AC.CH.02 ACABAMENTO CHAPISCO Mureta - jardim oM PREPARD MANUAL a6 1012023 m 3292 070 200 | 4608
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 )
AC.CH.03 ACABAMENTO CHAPISCO Faces dos pilares oM PREPARD MANUAL a6 1012023 m 1,40 444 700 | 4351
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13 )
AC.CH.04 ACABAMENTO CHAPISCO FECHAMENTO DOS COBOGOS oM PREPARD MANUAL & 1012023 m 2,00 2113 050 2143
ACRB.OT ACABAMENTO REBOCO Mureta - jardim Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit m 2,00 1,97 070 200 [ 551
ACRB.02 ACABAMENTO REBOCO Mureta - jardim Reboco especial de parede 2em com argamassa trago 3 - 1:3 cimento / areta / vedacit m 32,92 070 200 | 4608
AC.RB.03 ACABAMENTO REBOCO Faces dos pilares Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago 3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m? 1,40 4,44 7,00 4351
ACRB.04 ACABAMENTO REBOCO FECHAMENTO DOS COBOGOS Reboco especial de parede 2em com argamassa trago 3 - 1:3 cimento / areta / vedacit me 2,00 21,13 0,50 21,13
ACFS.01 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Mureta - jardim FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 2,00 1,97 070 200 [ 551
ACFS.02 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Mureta - jardim FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 32,92 070 200 | 4608
AC.FS.03 ACABAMENTO FUNDO SELADOR Faces dos pilares FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 1,40 4,44 7,00 43,51
ACFS.04 ACABAMENTO FUNDO SELADOR FECHAMENTO DOS COBOGOS FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2024 me 2,00 21,13 0,50 21,13
ACTX01 ACABAMENTO TEXTURA| Mureta - jardim TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 2,00 1,97 070 200 [ 551
ACTX.02 ACABAMENTO TEXTURA Mureta - jardim TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 32,92 070 200 | 4608
AC.TX.03 ACABAMENTO TEXTURA Faces dos pilares TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 140 4,44 7,00 43,51
ACTX.04 ACABAMENTO TEXTURA FECHAMENTO DOS COBOGOS TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2024 me 2,00 21,13 0,50 21,13
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AC.PAPD.01 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Mureta - jardim PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 2,00 1,97 070 2,00 551
AC.PAPD.02 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Mureta - jardim PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 3292 070 200 | 4608
AC.PAPD.03 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE Faces dos pilares PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 1.40 444 7.00 | 4351
AC.PAPD.04 PINT. ACABAMENTO PINTURA DE ACABAMENTO - PAREDE FECHAMENTO DOS COBOGOS' PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2024 m 2,00 2113 050 21,13
ACRP.01 RODAPE RODAPE EM PORCELANATO RODAPE EM PORCELANATO m 2,00 3292 65,83
INSTALACOES ELETRICAS
IE.DIS.01 INST. ELETRICA DISJUNTOR DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 N 2,00 2,00
IE.CCF.01 INST. ELETRICA CABO DE COBRE 2,5MM* HORIZONTAL - TOMADAS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 33,00 300 [ 99,00
IE.CCF.02 INST. ELETRICA CABO DE COBRE 2,5MM* VERTICAL - TOMADA ALTA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4,00 350 300 | 4200
IE.CCF.03 INST. ELETRICA CABO DE COBRE 2,5MM HORIZONTAL - LUMINARIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 33,00 300 | 99.00
IE.CCF.04 INST. ELETRICA CABO DE COBRE 2,5MM* HORIZONTAL - LUMINARIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4,00 665 300 | 7980
IE.CCF.05 INST. ELETRICA CABO DE COBRE 2,5MM VERTICAL - PILAR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 4,00 300 [ 1200
IEELT.01.01 INST. ELETRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM HOR‘Z(;E?EE%EEQDAS E Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalagao. Rev 01_06/2024 ™ 33,00 33,00
IE.ELT.01.02 INST. ELETRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM VERTICAL - TOMADA BAIXA Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalada em parede - fomecimento e instalagéo. Rev 01_06/2024 M 4,00 350 14,00
IE ELT.01.03 INST. ELETRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM VERTICAL - PILAR Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalagao. Rev 01_06/2024 M 4,00 4,00
IE.ELT.01.04 INST. ELETRICA ELETRODUTO APARENTE 25MM HORIZONTAL - LUMINARIA Eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1), aparente, instalada em parede - fomecimento e instalagéo. Rev 01_06/2024 M 4,00 665 26,60
IE.CDL.01 INST. ELETRICA CONDULETE PVC T CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UND 800 8,00
IE.CDL.03 INST. ELETRICA CONDULETE PVC LR CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 UND 1,00 1,00
[ INST. ELETRICA ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU |%ﬁl:g:;gmg&o&?:gﬁc;f:ékoé NLEFT/;I;/(Z:QZEIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAGAO 1 1/47, FIXADA " 78,00 7800
IELUMO1 INST. ELETRICA LUMINARIA Refletor Siim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 800 8,00
IE.TB.01 INST. ELETRICA TOMADA BAIXA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00
IETA.01 INST. ELETRICA TOMADA ALTA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00
IE.CXA01 INST. ELETRICA CAIXA RETANGULAR ALTA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00
IE.CXB.01 INST. ELETRICA CAIXA RETANGULAR BAIXA CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00
ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
CB.TC.01 COBERTURA TRAMA DE COBERTURA TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS :ﬁ:ﬁié ¢§;JSSSFZARR;\E'LEEL:.:&TD:IF.A‘?;%D;;\BROCIMENTO. METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, . 3300 760 250,93
CB.TL.O1 COBERTURA TELHAMENTO TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 m? 33,00 [ 760 250,93
CB.RF.01 COBERTURA RUFO DE CONCRETO Rufo de concreto amado fck=20mpa =30cm & h=5cm m 33,00 33,00
ESTMET .01 EST. METALICA TESOURA METALICA FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAOIEgLLgdbﬁéi;gi#SAA%NS#IZ-QESA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, ™ 300 800
ESTMET.02 EST. METALICA FIXAGAO DA ESTRUTURA FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA METALICA COM 1/2" (12,70MM) DE ESPESSURA M 8,00 0,15 0,60 2,00 1,44
ESTMET.03 EST. METALICA FIXAGAO DA ESTRUTURA FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 1/2"X4.1/2" (COMP. ADAPTADA - SBC 063119) UND 16,00 12,00 | 192,00
ESTMET 04 EST. METALICA FIXAGAO DA ESTRUTURA Aplicagao de adesivo estruturalbase resina epox, fuido, Skacur 32 (c;ns:em:h-J ms;’ ;i/rr:s. \Z/ni i :; iscpr)e‘:l;:s:“ o :\sr)m:rc ‘aplicagao:ancoragem de cabos colagem elementos pre- KG 144 167 240
ESTMET05 EST. METALICA CONTRAVENTAMENTO CONTRAVENTAMENTO COM BARRA LISA 12;::1/!:4@%\%/;0}; g;%;\.lcslagm}éo;s ;iﬁb;?’j:ga?i lf ;g_é{m;:«:rg ;J;g.‘\fgor%g)m.m MANUAL, PARA EDIFICIOS DEATE 2 |~ 28,00 455 006 | 12285
CB.IMP.01 COBERTURA IMPERMEABILIZAGAO IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023 m: 3226 [ 050 16,13
DRENAGEM
DR.CC.01 DRENAGEM CALHA EM CONCRETO CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM [ 2,00 635 12,70
DR.CC.02 DRENAGEM CALHA EM CONCRETO CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM M 3236 32,36
DRIMP.01 DRENAGEM 'MFERMEA@B‘@%?O' CALHAEM IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 m? 4000 | 063 050 [ 1257
DRGF .01 DRENAGEM GRELHA EM PVC Fomecimento e instalagdo de grelha de piso, em pvc, articulada, branca, 20 x50cm, tigre ou similar UN 45,06 45,06
DRBTO1 DRENAGEM BRITA PARA DRENAGEM ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANGAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m 3.00 060 | 060 |030 032
DRCD.OT DRENAGEM CAIXA DE DRENAGEM CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS cER;:M\cos MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. |/ 300 300
DRTB.OT DRENAGEM ENCAMINHAMENTO DE DRENAGEM TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 6,00 6,00
DRECD.01 DRENAGEM ENCANADOR ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 017 017
DRJLO1 DRENAGEM JOELHO 90° JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00
ENTREGA DA OBRA

EOLPZ01.01 LIMPEZA GERAL LIMPEZA FINAL DA OBRA m 3292 | 760 250,29
EO.RTPM.01.01 REMOGAO DE TAPUME REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 2,00 885 220 38,94

EOENTLOT.01 ENTULHO - PISO INTERTRAVADO IS0 INTERTRAVADO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BAscuLl;O;giJg‘g;égA’ngAcFow;so%v/mE\RA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 '/ 111 HP) E DESCARGA | 3257 | 200 | 010 651
EOENTLOT.02 ENTULHO - COBOGOS COBOGOS CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULI;\//\SEE(Jg‘gAégA’ngACFOgdszsoggvADE\RA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 '/ 111 HP) E DESCARGA | 2113 | o010 | 050 06
EO.ENTL.02.01 ENTULHO - PISO INTERTRAVADO PISO INTERTRAVADO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3257 | 200 [o0.10 3000 19540
EO.ENTL.02.02 ENTULHO - COBOGOS COBOGOS TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2113 [ 010 [ o050 3000 31,69
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