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SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA MÊS 4,00 4,00

SP.REG.01 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA) UN 1,00 1,00

SP.TPM.01 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 24,00 2,10 50,40

SP.MTG.01 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples pç 120,00 4,00 480,00

SP.AT.01 Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 60,00 20,00 1.200,00

SP.ALM.01 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) m² 1,00 10,00 2,00 20,00

SP.VN.01 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00 90,00 1.080,00

SP.ESC.01 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES m² 1,00 10,00 2,00 20,00

DR.DML.01.01 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 183,14

DR.DML.01.02 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 84,95

DR.DML.01.03 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 38,05

DR.DML.01.04 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

DR.DML.01.05 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES m² 4,40 1,70 4,00 29,92

DR.DML.01.06 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

DR.DML.01.07 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES m² 0,40 1,70 4,00 2,72

DR.DML.01.08 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 32,03 0,50 2,00 32,03

DR.DML.01.09 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO) - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

DR.DML.02 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1.582,00 0,05 79,10

DR.DML.03 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 17,85 2,20 0,20 7,85

DR.RGM.01 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 15,00 2,80 1,70 71,40

DR.RGM.02 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 3,18 1,70 5,41

DR.RGM.03 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 2,04 1,70 3,47

DR.RGM.04 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 1,51 1,70 2,57

DR.RGM.05 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 2,84 1,70 4,83

DR.RGM.06 RETIRADA DE GRADIL EM ALUMINIO OU FERRO GRADES DE ENTORNO m² 3,36 1,70 5,71

DR.CMDE.01 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 103,00 103,00

DR.TCB.01 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 103,00 30,00 3.090,00

DR.RPM.01 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO PORTÃO DE ENTRADA - RUA PRINCESA ISABEL m² 3,51 3,51

DR.RPM.02 RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO PORTÃO DE ENTRADA - AV. RIO BRANCO m² 2,80 2,80

CONC.01.01 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura CONCRETAGEM DE SAPATAS E PILARES m³ 3,10 3,10

CONC.01.02 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura CONCRETAGEM DE LAJE m³ 3,60 3,60

CONC.01.03 Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura CONCRETAGEM DE VIGAS m³ 3,80 3,80

CONC.02.01 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA m³ 1,23 1,23

FUND.FORM.01.01 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 FÔRMA SAPATA CORRIDA m² 16,30 16,30

FUND.FORM.01.02 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 FÔRMA SAPATA ISOLADA m² 6,00 0,80 0,25 4,00 4,80

INF.FORM.VG.01 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 FÔRMA VIGAS m² 38,00 38,00

INF.FORM.PLC.01 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 FÔRMA PILARES m² 26,04 26,04

INF.FORM.LJ.01 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 FÔRMA LAJE m² 40,00 40,00

INF.ARM.PV.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE VIGA KG 40,00 40,00

INF.ARM.PV.02.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE VIGA KG 106,00 106,00

INF.ARM.PV.02.02 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO PILARES KG 91,14 91,14

INF.ARM.PV.03.01 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DE VIGA KG 75,00 75,00

INF.ARM.PV.03.02 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO PILARES KG 20,00 20,00

INF.ARM.LJ.01 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ARMAÇÃO DA LAJE MACIÇA KG 255,00 255,00

FUND.ARM.01.01 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA KG 40,00 40,00

FUND.ARM.02 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA KG 22,00 22,00

FUND.ARM.03.01 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO SAPATA CORRIDA KG 39,00 39,00

FUND.ARM.03.02 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ARMAÇÃO SAPATA ISOLADA KG 56,86 56,86

INF.CTP.AS.01 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CONTRAPISO - GUARITA m² 8,47 8,47

INF.CTP.AS.02 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CONTRAPISO - DEPÓSITO m² 8,11 8,11

INF.CTP.AM.01 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CONTRAPISO - BWC m² 4,00 4,00

INF.CTP.AM.02 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CONTRAPISO - CIRCULAÇÃO m² 8,12 8,12

INF.PSI.01 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO CIRCULAÇÃO DE VEICULOS m² 655,47 655,47

INF.CALC.01 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 34,00 1,50 51,00

INF.CALC.02 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 18,00 2,00 36,00

INF.CALC.03 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 32,00 5,00 160,00

FUND.ESC.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 6,00 1,30 1,60 1,30 16,22

FUND.ESC.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 27,24 0,40 0,25 2,72

FUND.REAT.01.01 Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizandocompactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação m² 20,00 20,00

INF.CONC.PC.01 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO VAGAS CENTRAIS DO ESTACIONAMENTO m² 277,50 0,07 19,43

INF.CONC.PC.02 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO VAGAS LATERAIS - LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 256,00 0,07 17,92

INF.CONC.PC.03 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO VAGAS LATERAIS - LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 162,82 0,07 11,40

INF.CONC.PC.04 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO VAGAS LATERAIS - LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 112,50 0,07 7,88

INF.CONC.PC.05 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS (07 VAGAS) m² 13,89 0,07 0,97

INF.CONC.PC.06 ADAPTADA da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS (05 VAGAS) m² 9,80 0,07 0,69

FUND.CM.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 3,84 3,84

INF.ALV.VED.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 24,00

INF.ALV.VED.02 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 9,96

INF.ALV.VED.03 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 5,28

INF.ALV.VED.04 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 12,00

INF.ALV.VED.05 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 GUARITA MURO FRONTAL - GUARITA AO PORTÃO DE ACESSO PARA VEICULOS m² 10,50 2,40 25,20

INF.ALV.VED.06 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 6,00
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INF.ALV.VED.07 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 1,20

INF.ALV.VED.08 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 7,57

INF.ALV.VED.09 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 39,58

INF.ALV.VED.10 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 PLATIBANDA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 33,90

INF.VG.01.01 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 J1 - DEPÓSITO M 2,85 2,85

INF.VG.01.02 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2025 J2 - BANHEIRO M 1,60 1,60

INF.VG.01.03 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2026 J3 - GUARITA M 7,30 7,30

INF.VG.01.04 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2027 P2 - GUARITA E DEPÓSITO M 2,00 1,50 3,00

INF.VG.01.05 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2028 P1 - BWC M 1,40 1,40

INF.CVG.01 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 J1 - DEPÓSITO M 2,85 2,85

INF.CVG.02 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 J2 - BANHEIRO M 1,60 1,60

INF.CVG.03 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 J3 - GUARITA M 7,30 7,30

ACB.CHAP.01 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 1,00 183,14

ACB.CHAP.02 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 1,00 84,95

ACB.CHAP.03 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 1,00 38,05

ACB.CHAP.04 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

ACB.CHAP.05 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES m² 4,40 1,70 4,00 29,92

ACB.CHAP.06 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

ACB.CHAP.07 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES m² 0,40 1,70 4,00 2,72

ACB.CHAP.08 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 32,03 0,50 2,00 32,03

ACB.CHAP.09 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

ACB.CHAP.10 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 2,00 48,00

ACB.CHAP.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 2,00 19,92

ACB.CHAP.12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 2,00 10,56

ACB.CHAP.13 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 2,00 24,00

ACB.CHAP.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 2,00 12,00

ACB.CHAP.15 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 2,00 2,40

ACB.CHAP.16 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 2,00 15,15

ACB.CHAP.17 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 2,00 79,17

ACB.CHAP.18 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO m² 48,54 48,54

ACB.CHAP.19 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO m² 33,00 2,60 85,80

ACB.CHAP.20 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 GUARITA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 2,00 67,80

ACB.RBC.01 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 1,00 183,14

ACB.RBC.02 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 1,00 84,95

ACB.RBC.03 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 1,00 38,05

ACB.RBC.04 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

ACB.RBC.05 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES m² 4,40 1,70 4,00 29,92

ACB.RBC.06 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

ACB.RBC.07 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES m² 0,40 1,70 4,00 2,72

ACB.RBC.08 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL m² 32,03 0,50 2,00 32,03

ACB.RBC.09 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

ACB.RBC.10 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 2,00 48,00

ACB.RBC.11 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 2,00 19,92

ACB.RBC.12 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 2,00 10,56

ACB.RBC.13 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 2,00 24,00

ACB.RBC.14 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 2,00 12,00

ACB.RBC.15 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 2,00 2,40

ACB.RBC.16 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 2,00 15,15

ACB.RBC.17 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 2,00 79,17

ACB.RBC.18 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO m² 48,54 48,54

ACB.RBC.19 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO m² 33,00 2,60 85,80

ACB.RBC.20 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 GUARITA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 2,00 67,80

ACB.FS.01 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 1,00 183,14

ACB.FS.02 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 1,00 84,95

ACB.FS.03 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 1,00 38,05

ACB.FS.04 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

ACB.FS.05 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES 4,40 1,70 4,00 29,92

ACB.FS.06 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

ACB.FS.07 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES 0,40 1,70 4,00 2,72

ACB.FS.08 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL m² 32,03 0,50 2,00 32,03

ACB.FS.09 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

ACB.FS.10 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 2,00 48,00

ACB.FS.11 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 2,00 19,92

ACB.FS.12 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 2,00 10,56

ACB.FS.13 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 2,00 24,00

ACB.FS.14 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 2,00 12,00
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ACB.FS.15 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 2,00 2,40

ACB.FS.16 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 2,00 15,15

ACB.FS.17 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 2,00 79,17

ACB.FS.18 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO m² 48,54 48,54

ACB.FS.19 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO m² 33,00 2,60 85,80

ACB.FS.20 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 2,00 67,80

ACB.EMAS.01 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 1,00 24,00

ACB.EMAS.02 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 1,00 9,96

ACB.EMAS.03 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 1,00 5,28

ACB.EMAS.04 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 2,00 24,00

ACB.TXT.01 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 1,00 183,14

ACB.TXT.02 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 1,00 84,95

ACB.TXT.03 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 1,00 38,05

ACB.TXT.04 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

ACB.TXT.05 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES 4,40 1,70 4,00 29,92

ACB.TXT.06 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

ACB.TXT.07 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES 0,40 1,70 4,00 2,72

ACB.TXT.08 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL m² 32,03 0,50 2,00 32,03

ACB.TXT.09 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

ACB.TXT.10 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 1,00 24,00

ACB.TXT.11 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 1,00 9,96

ACB.TXT.12 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 1,00 5,28

ACB.TXT.13 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 2,00 12,00

ACB.TXT.14 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 2,00 2,40

ACB.TXT.15 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 2,00 15,15

ACB.TXT.16 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 2,00 79,17

ACB.TXT.17 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ENTRADA MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO m² 48,54 48,54

ACB.TXT.18 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 ENTRADA MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO m² 33,00 2,60 85,80

ACB.TXT.19 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 2,00 67,80

ACB.PTL.01 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL DIREITA (VISTA AV. RIO BRANCO) m² 61,05 3,00 1,00 183,14

ACB.PTL.02 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (VIZINHO) m² 28,32 3,00 1,00 84,95

ACB.PTL.03 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO POSTERIOR (VIZINHO) m² 12,68 3,00 1,00 38,05

ACB.PTL.04 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) m² 33,00 0,50 2,00 33,00

ACB.PTL.05 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO LATERAL ESQUERDA (RUA CORREIA TELES) - PILARES m² 4,40 1,70 4,00 29,92

ACB.PTL.06 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES m² 1,51 0,50 2,00 1,51

ACB.PTL.07 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA CORREIA TELES - PILARES m² 0,40 1,70 4,00 2,72

ACB.PTL.08 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL m² 32,03 0,50 2,00 32,03

ACB.PTL.09 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO MURO FRONTAL - PILARES m² 7,21 1,70 4,00 49,03

ACB.PTL.10 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA (FRENTE AO DEPÓSITO E BWC) E ACESSO PARA PEDESTRES m² 2,00 5,00 2,40 2,00 48,00

ACB.PTL.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA - ACESSO PARA PEDESTRES m² 4,15 2,40 2,00 19,92

ACB.PTL.12 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA PAREDE GUARITA m² 2,20 2,40 2,00 10,56

ACB.PTL.13 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA PAREDES DEPÓSITO E BWC m² 2,00 2,50 2,40 2,00 24,00

ACB.PTL.14 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 5,00 0,60 2,00 12,00

ACB.PTL.15 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ESTACIONAMENTO ESTACIONAMENTO DE MOTOS m² 2,00 0,60 2,00 2,40

ACB.PTL.16 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 JARDIM MURETA DE JARDINS m² 75,74 0,10 2,00 15,15

ACB.PTL.17 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 ENTRADA MURO POSTERIOR m² 17,99 2,20 2,00 79,17

ACB.PTL.18 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 MURO FRONTAL - PARTE DE ARRIMO m² 48,54 48,54

ACB.PTL.19 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 MURO LATERAL - PARTE DE ARRIMO m² 33,00 2,60 85,80

ACB.PTL.20 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA PLATIBANDA m² 28,25 1,20 2,00 67,80

ACB.REV.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE GUARITA REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO m² 3,85 2,20 8,47

ACB.REV.02 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE BWC REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO m² 2,50 1,60 4,00

ACB.REV.03 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE DEPÓSITO REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO m² 2,50 3,25 8,13

ACB.REV.04 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE CIRCULAÇÃO REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO m² 8,12 8,12

ACB.RDP.01 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 GUARITA RODAPÉ M 2,00 6,05 12,10

ACB.RDP.02 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 DEPÓSITO RODAPÉ M 2,00 5,75 11,50

ACB.RDP.03 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 CIRCULAÇÃO RODAPÉ M 13,13 13,13

ACB.FG.01 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS GUARITA FORRO DE GESSO m² 3,85 2,20 8,47

ACB.FG.02 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS BWC FORRO DE GESSO m² 2,50 1,60 4,00

ACB.FG.03 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS DEPÓSITO FORRO DE GESSO m² 2,50 3,25 8,13

ACB.FS.FG.01 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 GUARITA FORRO DE GESSO m² 3,85 2,20 8,47

ACB.FS.FG.02 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 BWC FORRO DE GESSO m² 2,50 1,60 4,00

ACB.FS.FG.03 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 DEPÓSITO FORRO DE GESSO m² 2,50 3,25 8,13

ACB.EMAS.FG.01 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 GUARITA FORRO DE GESSO m² 3,85 2,20 8,47

ACB.EMAS.FG.02 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 BWC FORRO DE GESSO m² 2,50 1,60 4,00

ACB.EMAS.FG.03 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 DEPÓSITO FORRO DE GESSO m² 2,50 3,25 8,13

ACB.PTL.FG.01 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 GUARITA FORRO DE GESSO m² 3,85 2,20 8,47

ACB.PTL.FG.02 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 BWC FORRO DE GESSO m² 2,50 1,60 4,00

ACB.PTL.FG.03 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 DEPÓSITO FORRO DE GESSO m² 2,50 3,25 8,13

ACB.PPT.GM.01 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 ENTORNO GRADE DE PROTEÇÃO m² 54,94 1,70 93,39

ACB.PPT.GM.02 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P3 m² 0,90 2,10 1,89

ACB.PPT.GM.03 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 PORTÃO PARA ACESSO DE VEICULOS - P4 m² 4,00 2,10 8,40

ACB.PPT.GM.04 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P5 m² 2,80 2,20 6,16

ACB.PPT.GM.05 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J2 m² 1,00 0,50 0,50

ACB.PPT.GM.06 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J3 m² 2,15 1,05 2,26

ACB.PAC.GM.01 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 ENTORNO GRADE DE PROTEÇÃO m² 54,94 1,70 93,39

ACB.PAC.GM.02 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P3 m² 0,90 2,10 1,89

ACB.PAC.GM.03 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 PORTÃO PARA ACESSO DE VEICULOS - P4 m² 4,00 2,10 8,40

ACB.PAC.GM.04 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - P5 m² 2,80 2,20 6,16

ACB.PAC.GM.05 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J2 m² 1,00 0,50 0,50

ACB.PAC.GM.06 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre superfícies metálicas - R1 GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA - J3 m² 2,15 1,05 2,26

ACB.PST.01 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m² 2,00 1,20 0,30 0,72

ACB.RP.01 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE m² 2,00 1,60 2,40 7,68

ACB.RP.02 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE m² 2,00 2,50 2,40 12,00

ACB.CHAP.TT.01 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 m² 8,12 8,12
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ACB.RBC.TT.01 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m² 8,12 8,12

ACB.FS.TT.01 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 8,12 8,12

ACB.EMAS.TT.01 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 8,12 8,12

ACB.PTL.TT.01 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 8,12 8,12

ELE.DJT.01 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 4,00

ELE.DR.01 Disjuntor bipolar DR 25 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar un 1,00 1,00

ELE.EFC.01.01 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3 CONDUTORES DE 4MM² ENCAMINHAMENTO - TOMADA PARA AR CONDICIONADO M 2,10 2,10

ELE.EFC.01.02 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3 CONDUTORES DE 4MM² DESCIDA - TOMADA PARA PORTÃO ELÉTRICO M 1,20 1,20

ELE.EFC.01.03 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 3 CONDUTORES DE 2,5MM² ENCAMINHAMENTO - TOMADA BAIXA M 8,37 8,37

ELE.EFC.01.04 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 5 CONDUTORES 2,5MM² ENCAMINHAMENTO - TOMADA MÉDIA E INTERRUPTOR M 1,20 2,00 2,40

ELE.ERR.01.01 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,27 2,27

ELE.ERR.02.01 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 GUARITA M 3,00 14,88 44,63

ELE.EPF.01 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO ENTERRADO - POSTES DE ILUMINAÇÃO M 181,44 181,44

ELE.EPF.02.01 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO ENTERRADO - TOMADA PARA PORTÃO ELÉTRICO M 38,29 38,29

ELE.EPF.02.02 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRODUTO ENTERRADO - MEDIDOR ATÉ QUADRO GERAL M 20,00 20,00

ELE.CXB.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.CXM.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 6,00 6,00

ELE.CXA.01 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TB.01 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.TM.01 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.TAC.01 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA ALTA PARA AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

ELE.TA.01 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA ALTA PARA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 1,00 1,00

ELE.CF.01.01 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO DOS POSTES (HORIZONTAL PELO PISO) M 187,00 2,00 374,00

ELE.CF.01.02 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 12,00 5,00 60,00

ELE.CF.01.03 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 7,50 3,00 22,50

ELE.CF.01.04 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 3,00 2,00 6,00

ELE.CF.01.05 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 1,00 8,00 8,00

ELE.CF.01.06 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 2,00 6,00 12,00

ELE.CF.01.07 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (HORIZONTAL) M 1,00 7,00 7,00

ELE.CF.01.08 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO DOS POSTES (DESCIDA - QUADRO) M 1,20 3,00 3,60

ELE.CF.01.09 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (DESCIDAS) M 4,00 1,30 5,00 26,00

ELE.CF.01.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (DESCIDAS) M 1,00 2,20 2,20

ELE.CF.01.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 ILUMINAÇÃO E TOMADAS (DESCIDAS) M 1,00 0,30 0,30

ELE.CF.02.01 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 AR CONDICIONADO (HORIZONTAL) M 1,00 3,00 3,00

ELE.CF.02.02 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 AR CONDICIONADO (VERTICAL) M 1,10 3,00 3,30

ELE.CF.02.03 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 MOTOR DO PORTÃO (HORIZONTAL) M 21,70 3,00 65,10

ELE.CF.02.04 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 MOTOR DO PORTÃO (VERTICAL) M 1,50 3,00 4,50

ELE.CF.02.05 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 MEDIDOR PARA QUADRO GERAL M 20,00 3,00 60,00

ELE.LUM.01 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 7,00 7,00

ELE.IS.01 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.PT.01 Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w UN 13,00 13,00

ELE.PT.02 Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w UN 3,00 3,00

ELE.ENT.01 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS UN 1,00 1,00

ELE.PT.03 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG UN 1,00 1,00

ELE.QD.01 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00

ELE.TB.02 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 TOMADA BAIXA PARA INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO UN 1,00 1,00

ELE.CO.01 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 7,00 7,00

ELE.IS.02 INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.LE.01 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 1,00 1,00

ELE.DJT.02 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 DISJUNTOR GERAL UN 1,00 1,00

CB.TM.01 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 GUARITA TRAMA DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m² 4,60 6,19 28,42

CB.TC.01 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 GUARITA TELHAMENTO DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m² 4,60 6,19 28,42

CB.RF.01 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm GUARITA RUFO DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m 2,00 6,19 12,38

CB.RF.02 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm GUARITA RUFO DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m 2,00 4,60 9,20

CB.RF.03 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm GUARITA RUFO DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m 1,62 1,62

CB.RF.04 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm GUARITA RUFO DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m 2,64 2,64

PV.CLP.01 CALHA DE CONCRETO, 40X15 CM ESPESSURA DE 8 CM, PREPARADO EM BETONEIRA E CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL GUARITA CALHA DO BLOCO DE APOI O - GUARITA m 6,19 6,19

PV.IMP.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 GUARITA IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA PLUVIAL m² 6,19 0,80 4,95

PV.TV.01 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 3,00 3,00

PV.JL.01 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 1,00 1,00

PV.JL.02 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00

PV.BD.01 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 m³ 0,30 0,30 0,30 0,03

PV.TH.01 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 8,50 8,50

PV.CRA.01 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 UN 1,00 1,00

PV.VI.01 vala de infiltração em paredes com blocos cerâmicos 8 furos e dimensões de 10,00 x 0,50 x 0,60 m, com tampa de concreto ESTACIONAMENTO VALAS DE INFILTAÇÃO - ÁGUA PLUVIAL UN 7,00 7,00

CB.CP.01 Chapim de concreto pré-moldado GUARITA PLATIBANDA m 2,00 6,49 12,97

CB.CP.02 Chapim de concreto pré-moldado GUARITA PLATIBANDA m 2,00 5,00 9,99

CB.CP.03 Chapim de concreto pré-moldado GUARITA PLATIBANDA m 2,65 2,65

CB.CP.04 Chapim de concreto pré-moldado GUARITA PLATIBANDA m 1,77 1,77

CB.CP.05 Chapim de concreto pré-moldado ESTACIONAMENTO DE MOTOS MURO POSTERIOR - ENTRADA DE VEICULOS m 7,51 7,51

CB.CP.06 Chapim de concreto pré-moldado ESTACIONAMENTO DE MOTOS MURO DE CONTORNO m 2,00 5,00 10,00

CB.CP.07 Chapim de concreto pré-moldado ESTACIONAMENTO DE MOTOS MURO DE CONTORNO m 2,00 2,00

PV.RAB.01 Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm GUARITA DESCIDA PLUVIAL DO BLOCO DE APOI O - GUARITA un 1,00 1,00

HID.VS.01 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 1,00

HID.LV.01
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 1,00

HID.MED.01 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 UN 1,00 1,00

HID.CXA.01 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 1,00

HID.AF.TB.01.01 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 60,00 60,00

HID.AF.TB.01.02 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 18,00 18,00

HID.AF.TB.01.03 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 6,00 6,00

HID.AF.TB.01.04 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 3,50 3,50
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HID.AF.TB.01.05 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 5,30 5,30

HID.AF.TB.01.06 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 2,00 2,00

HID.AF.JL.01 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00

HID.AF.JL.02 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 5,00 5,00

HID.AF.RG.01 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 1,00 1,00

HID.AF.RG.02 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00

HID.AF.TÊ.01 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00

HID.AF.TÊ.02 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 3,00 3,00

HID.ESG.RL.01 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

HID.ESG.TB.01.01 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ENCAMINHAMENTO - BACIA SANITÁRIA A CAIXA DE INSPEÇÃO M 6,00 6,00

HID.ESG.TB.01.02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ENCAMINHAMENTO PARA DESTINAÇÃO M 30,00 30,00

HID.ESG.TB.02.01 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ENCAMINHAMENTO HORIZONTAL - LAVATÓRIO M 2,00 2,00

HID.ESG.TB.02.02 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ENCAMINHAMENTO VERTICAL - LAVATÓRIO M 1,00 1,00

HID.ESG.TB.03 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 VENTILAÇÃO M 3,50 3,50

HID.ESG.JL.01 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 2,00 2,00

HID.ESG.TB.04 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 ENCAMINHAMENTO - RALO SIFONADO M 2,00 2,00

HID.ESG.JL.02 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

HID.ESG.JL.03 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

HID.ESG.TM.01 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

HID.ESG.TÊ.01 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

HID.ESG.JC.01 Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm un 2,00 2,00

HID.ESG.CX..01 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 3,00 3,00

HID.ESG.BR.01 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 REDUÇÃO - ENCAMINHAMENTO RALO SIFONADO UN 1,00 1,00

DV.PTL.01 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE CARRO M 61,00 5,00 305,00

DV.PTL.02 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE MOTO M 11,00 2,00 22,00

DV.PTS.01 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 DEMARCAÇÃO DE VAGAS PCD m² 3,00 0,80 0,80 1,92

DV.PTS.02 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 DEMARCAÇÃO DE VAGAS IDOSOS m² 3,00 0,80 0,80 1,92

DV.PTS.03 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 NUMERAÇÃO DE VAGAS - CARROS m² 63,00 0,25 0,20 3,15

DV.PTS.04 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 NUMERAÇÃO DE VAGAS - MOTOS m² 12,00 0,25 0,20 0,60

DV.PTS.05 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 PARTE LINEAR DAS SETAS m² 16,00 3,50 0,15 8,40

DV.PTS.06 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 PARTE TRIANGULAR DAS SETAS m² 16,00 0,56 9,00

DV.PTS.07 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 PARTE ZEBRADA AO LADO DAS VAGAS DE PCD m² 3,00 1,20 5,00 18,00

ESQ.PTC.01 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS PORTÃO PARA ACESSO DE PEDESTRES - AV. RIO BRANCO m² 2,80 2,20 6,16

ESQ.PTC.02 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS PORTÃO PARA ACESSO DE VEÍCULOS -  RUA PRINCESA ISABEL m² 4,00 2,10 8,40

ESQ.PTA.01 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 PORTA PARA ACESSO DE PEDESTRES - RUA PRINCESA ISABEL m² 0,90 2,10 1,89

ESQ.PAA.01 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTA DE ACESSO - DEPÓSITO E GUARITA m² 2,00 0,90 2,10 3,78

ESQ.PAA.02 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 PORTA DE ACESSO - BWC m² 0,80 2,10 1,68

ESQ.JNL.01.01 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - DEPÓSITO m² 2,25 0,50 1,13

ESQ.JNL.01.02 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - BWC m² 1,00 0,50 0,50

ESQ.JNL.01.03 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA EXTERNA m² 1,80 1,05 1,89

ESQ.JNL.02 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA CORREDOR DE PEDESTRES m² 3,75 1,05 3,94

ESQ.JNL.03 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA ESTACIONAMENTO m² 0,70 1,05 0,74

ESQ.GM.02.01 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 JANELA - BWC m² 1,00 0,50 0,50

ESQ.GM.02.02 GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 JANELA - GUARITA - VISTA EXTERNA m² 1,80 1,05 1,89

ESQ.GM.01.01  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 15,00 2,80 1,70 71,40

ESQ.GM.01.02  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 3,18 1,70 5,41

ESQ.GM.01.03  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 2,04 1,70 3,47

ESQ.GM.01.04  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 1,51 1,70 2,57

ESQ.GM.01.05  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 2,84 1,70 4,83

ESQ.GM.01.06  Adaptada - ORSE (1871) - Gradil de aço galv. Barra quadrada 25mmx25mm - espaçamento 10cm-moldura de tubo de aço galv. ø 40mm x 40mm,  inclusive assentamento - Rev 03_12/2021 m² 3,36 1,70 5,71

ESQ.CM.01.01 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - DEPÓSITO M 5,50 5,50

ESQ.CM.01.02 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - BWC M 3,00 3,00

ESQ.CM.01.03 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA EXTERNA M 5,70 5,70

ESQ.CM.01.04 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA CORREDOR DE PEDESTRES M 9,60 9,60

ESQ.CM.01.05 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 JANELA - GUARITA - VISTA ESTACIONAMENTO M 2,45 2,45

JARD.01 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 GUARITA JARDIM - GUARITA m² 2,55 0,39 0,99

JARD.02 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA LATERAL JARDIM - ESQUINA - AV. RIO BRANCO X RUA LATERAL m² 3,53 3,53

JARD.03 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SAÍDA DE PEDESTRES JARDIM - SAÍDA DE PEDESTRES m² 2,60 2,60

JARD.04 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 ENTRE VAGAS JARDIM - ENTRE VAGAS m² 9,45 9,45

AUT.PT.01 AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO, INCLUSO FERRAGENS, VIGA "U", ROLDANA PINO, BATETDOR E MOTOR PPA 1/4CV - 220V UN 1,00 1,00

EQP.AC.01 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

AC.TB.01 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 2,00

AC.TB.02 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 2,00 2,00

EO.LPZ.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.582,00 1.582,00

EO.RT.01 REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 24,00 2,10 50,40

ESQUADRIAS

ENTREGA DA OBRA

DEMARCAÇÃO DE VAGAS

JARDINS

AUTOMAÇÃO E EQUIPAMENTOS
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