
D01 D02 D03 D04 D05 fator

SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TÉCNICO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA MÊS 3,00 3,00

SP.ATMS.01 ANDAIME Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 30,00 90,00 2.700,00

SP.MDAMT.01 MONTAGEM DE ANDAIME Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples pç 1.230,00 1.230,00

SP.TPM.01 TAPUME TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 11,00 2,20 24,20

RR.RTM.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 48,40 48,40

RR.RTF.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 48,40 48,40

RR.RTF.02 COBERTURA - BWC'S COBERTURA - BWC'S REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 m² 55,96 55,96

RR.RCR.01 CALHAS COBERTURA - ADMINISTRATIVO REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 11,11 11,11

RR.RCR.02 RUFOS COBERTURA - ADMINISTRATIVO REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 38,48 38,48

RR.RCR.03 CALHAS COBERTURA - BWC - PÁTIO REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 11,77 11,77

RR.RCR.04 CALHAS COBERTURA - PÁTIO MENOR REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 5,56 5,56

RR.RCR.05 CALHAS COBERTURA - PÁTIO REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 M 21,19 21,19

RR.RFPVC.01 FORRO PVC - PÁTIO COBERTURA - PÁTIO REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 250,94 250,94

RR.RFPVC.02 FORRO PVC - PÁTIO MENOR COBERTURA - PÁTIO MENOR REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 14,74 14,74

RR.RFG.01 FORRO DE GESSO - ADMINISTRATIVO FORRO ADMINISTRATIVO REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 53,26 53,26

RR.RFG.02 FORRO DE GESSO - BWC MASC. FORRO BWC MASCULINO REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 4,61 4,61

RR.RL.01 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS PÁTIO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 12,00 12,00

RR.RL.02 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS ADMINISTRAÇÃO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 11,00 11,00

RR.SPDA.01 REMOÇÃO DE SPDA PÁTIO REMOÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO M 92,70 92,70

MNT.LXM.01 TRELIÇA 01 PERFIL U 4" BANZOS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2,00 8,20 0,36 0,70 4,13

MNT.LXM.02 TRELIÇA 01 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 15,00 0,51 0,33 0,70 1,77

MNT.LXM.03 TRELIÇA 01 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 28,00 0,73 0,10 0,70 1,45

MNT.LXM.04 TRELIÇA 02 PERFIL U 4" BANZOS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2,00 9,90 0,36 0,70 4,99

MNT.LXM.05 TRELIÇA 02 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 18,00 0,51 0,33 0,70 2,12

MNT.LXM.06 TRELIÇA 02 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 34,00 0,73 0,10 0,70 1,77

MNT.LXM.07 TRELIÇA 03 PERFIL U 4" BANZOS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2,00 11,55 0,36 0,70 5,82

MNT.LXM.08 TRELIÇA 03 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 21,00 0,51 0,33 0,70 2,47

MNT.LXM.09 TRELIÇA 03 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 40,00 0,73 0,10 0,70 2,08

MNT.LXM.10 TRELIÇA 04 PERFIL U 4" BANZOS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2,00 13,30 0,36 0,70 6,70

MNT.LXM.11 TRELIÇA 04 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 24,00 0,51 0,33 0,70 2,83

MNT.LXM.12 TRELIÇA 04 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 46,00 0,73 0,10 0,70 2,39

MNT.LXM.13 TRELIÇA 05 PERFIL U 4" BANZOS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 2,00 15,05 0,36 0,70 7,59

MNT.LXM.14 TRELIÇA 05 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 27,00 0,51 0,33 0,70 3,18

MNT.LXM.15 TRELIÇA 05 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 52,00 0,73 0,10 0,70 2,70

MNT.LXM.16 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 5,00 19,50 0,30 0,70 20,61

MNT.LXM.17 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 1,00 22,80 0,30 0,70 4,82

MNT.LXE.01 TRELIÇA 01 PERFIL U 4" BANZOS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 2,00 8,20 0,36 0,30 1,77

MNT.LXE.02 TRELIÇA 01 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 15,00 0,51 0,33 0,30 0,76

MNT.LXE.03 TRELIÇA 01 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 28,00 0,73 0,10 0,30 0,62

MNT.LXE.04 TRELIÇA 02 PERFIL U 4" BANZOS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 2,00 9,90 0,36 0,30 2,14

MNT.LXE.05 TRELIÇA 02 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 18,00 0,51 0,33 0,30 0,91

MNT.LXE.06 TRELIÇA 02 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 34,00 0,73 0,10 0,30 0,76

MNT.LXE.07 TRELIÇA 03 PERFIL U 4" BANZOS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 2,00 11,55 0,36 0,30 2,49

MNT.LXE.08 TRELIÇA 03 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 21,00 0,51 0,33 0,30 1,06

MNT.LXE.09 TRELIÇA 03 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 40,00 0,73 0,10 0,30 0,89

MNT.LXE.10 TRELIÇA 04 PERFIL U 4" BANZOS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 2,00 13,30 0,36 0,30 2,87

MNT.LXE.11 TRELIÇA 04 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 24,00 0,51 0,33 0,30 1,21

MNT.LXE.12 TRELIÇA 04 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 46,00 0,73 0,10 0,30 1,02

MNT.LXE.13 TRELIÇA 05 PERFIL U 4" BANZOS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 2,00 15,05 0,36 0,30 3,25

MNT.LXE.14 TRELIÇA 05 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 27,00 0,51 0,33 0,30 1,36

MNT.LXE.15 TRELIÇA 05 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 52,00 0,73 0,10 0,30 1,16

MNT.LXE.16 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 5,00 19,50 0,30 0,30 8,83

MNT.LXE.17 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 1,00 22,80 0,30 0,30 2,07

MNT.CVT.01 TRELIÇA 01 PERFIL U 4" BANZOS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 2,00 8,20 0,36 5,90

MNT.CVT.02 TRELIÇA 01 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 15,00 0,51 0,33 2,52

MNT.CVT.03 TRELIÇA 01 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 28,00 0,73 0,10 2,08

MNT.CVT.04 TRELIÇA 02 PERFIL U 4" BANZOS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 2,00 9,90 0,36 7,13

MNT.CVT.05 TRELIÇA 02 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 18,00 0,51 0,33 3,03

MNT.CVT.06 TRELIÇA 02 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 34,00 0,73 0,10 2,52

MNT.CVT.07 TRELIÇA 03 PERFIL U 4" BANZOS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 2,00 11,55 0,36 8,32

MNT.CVT.08 TRELIÇA 03 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 21,00 0,51 0,33 3,53

MNT.CVT.09 TRELIÇA 03 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 40,00 0,73 0,10 2,97

MNT.CVT.10 TRELIÇA 04 PERFIL U 4" BANZOS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 2,00 13,30 0,36 9,58

MNT.CVT.11 TRELIÇA 04 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 24,00 0,51 0,33 4,04

MNT.CVT.12 TRELIÇA 04 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 46,00 0,73 0,10 3,41

MNT.CVT.13 TRELIÇA 05 PERFIL U 4" BANZOS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 2,00 15,05 0,36 10,84

MNT.CVT.14 TRELIÇA 05 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 27,00 0,51 0,33 4,54

MNT.CVT.15 TRELIÇA 05 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 52,00 0,73 0,10 3,86
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MNT.CVT.16 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 5,00 19,50 0,30 29,45

MNT.CVT.17 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica m² 1,00 22,80 0,30 6,89

MNT.PP.01 TRELIÇA 01 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 2,00 8,20 0,36 5,90

MNT.PP.02 TRELIÇA 01 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 15,00 0,51 0,33 2,52

MNT.PP.03 TRELIÇA 01 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 14,00 0,73 0,10 2,00 2,08

MNT.PP.04 TRELIÇA 02 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 2,00 9,90 0,36 7,13

MNT.PP.05 TRELIÇA 02 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 18,00 0,51 0,33 3,03

MNT.PP.06 TRELIÇA 02 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 17,00 0,73 0,10 2,00 2,52

MNT.PP.07 TRELIÇA 03 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 2,00 11,55 0,36 8,32

MNT.PP.08 TRELIÇA 03 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 21,00 0,51 0,33 3,53

MNT.PP.09 TRELIÇA 03 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 20,00 0,73 0,10 2,00 2,97

MNT.PP.10 TRELIÇA 04 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 2,00 13,30 0,36 9,58

MNT.PP.11 TRELIÇA 04 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 24,00 0,51 0,33 4,04

MNT.PP.12 TRELIÇA 04 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 23,00 0,73 0,10 2,00 3,41

MNT.PP.13 TRELIÇA 05 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 2,00 15,05 0,36 10,84

MNT.PP.14 TRELIÇA 05 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 27,00 0,51 0,33 4,54

MNT.PP.15 TRELIÇA 05 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 26,00 0,73 0,10 2,00 3,86

MNT.PP.16 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 5,00 19,50 0,30 29,45

MNT.PP.17 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2 m² 1,00 22,80 0,30 6,89

MNT.PA.01 TRELIÇA 01 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 2,00 8,20 0,36 5,90

MNT.PA.02 TRELIÇA 01 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 15,00 0,51 0,33 2,52

MNT.PA.03 TRELIÇA 01 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 14,00 0,73 0,10 2,00 2,08

MNT.PA.04 TRELIÇA 02 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 2,00 9,90 0,36 7,13

MNT.PA.05 TRELIÇA 02 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 18,00 0,51 0,33 3,03

MNT.PA.06 TRELIÇA 02 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 17,00 0,73 0,10 2,00 2,52

MNT.PA.07 TRELIÇA 03 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 2,00 11,55 0,36 8,32

MNT.PA.08 TRELIÇA 03 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 21,00 0,51 0,33 3,53

MNT.PA.09 TRELIÇA 03 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 20,00 0,73 0,10 2,00 2,97

MNT.PA.10 TRELIÇA 04 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 2,00 13,30 0,36 9,58

MNT.PA.11 TRELIÇA 04 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 24,00 0,51 0,33 4,04

MNT.PA.12 TRELIÇA 04 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 23,00 0,73 0,10 2,00 3,41

MNT.PA.13 TRELIÇA 05 PERFIL U 4" BANZOS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 2,00 15,05 0,36 10,84

MNT.PA.14 TRELIÇA 05 PERFIL U 3.1/2" MONTANTES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 27,00 0,51 0,33 4,54

MNT.PA.15 TRELIÇA 05 CANTONEIRA L 1" DIAGONAIS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 26,00 0,73 0,10 2,00 3,86

MNT.PA.16 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 5,00 19,50 0,30 29,45

MNT.PA.17 TERÇAS PERFIL U 3" TERÇAS Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 m² 1,00 22,80 0,30 6,89

MNT.RRTT.01 COBERTURA RETIRADA E RETELHAMENTO - PÁTIO COBERTURA - PÁTIO Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 250,94 250,94

MNT.RRTT.02 COBERTURA RETIRADA E RETELHAMENTO - PÁTIO COBERTURA MENOR - PÁTIO Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio m² 14,74 14,74

MNT.TPF.01 TERÇAS COBERTURA - PÁTIO TERÇAS TROCA DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA COBERTURA (COMP. ADAPTADA DO ORSE 12215) m² 250,94 250,94

MNT.TPF.02 TERÇAS COBERTURA MENOR - PÁTIO TERÇAS TROCA DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA COBERTURA (COMP. ADAPTADA DO ORSE 12215) m² 14,74 14,74

MNT.VDF.01 TERÇAS COBERTURA - PÁTIO TERÇAS VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS m 5,00 19,50 97,50

MNT.VDF.02 TERÇAS COBERTURA - PÁTIO TERÇAS VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS m 1,00 22,80 22,80

MNT.VDF.03 TERÇAS COBERTURA MENOR - PÁTIO TERÇAS VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS m 4,00 7,30 29,20

MNT.RA.01 RUFO METÁLICO COBERTURA - PÁTIO Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm m 19,92 19,92

MNT.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA BWC COBERTURA - BWC
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 55,96 55,96

PLT.EST.01 ESTRUTURA PLATIBANDA LADO MAIOR DA COBERTURA ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 M 61,40 61,40

PLT.EST.02 ESTRUTURA PLATNBANDA LADO MENOR DA COBERTURA ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 M 34,90 34,90

PLT.EST.03 ESTRUTURA PLATNBANDA VIRADA - LADO MAIOR DA COBERTURA ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 M 17,95 17,95

PLT.EST.04 ESTRUTURA PLATNBANDA VIRADA ATÉ A CAIXA D'ÁGUA ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 M 24,40 24,40

PLT.EST.05 ESTRUTURA PLATNBANDA
CAIXA D'ÁGUA ATÉ O LADO MENOR DA 

COBERTURA
ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 M 6,50 6,50

PLT.PVC.01 FORRO PLATIBANDA LADO MAIOR DA COBERTURA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 15,70 1,60 25,12

PLT.PVC.02 FORRO PLATIBANDA LADO MENOR DA COBERTURA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 8,60 1,60 13,76

PLT.PVC.03 FORRO PLATIBANDA VIRADA - LADO MAIOR DA COBERTURA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 4,25 1,60 6,80

PLT.PVC.04 FORRO PLATIBANDA VIRADA ATÉ A CAIXA D'ÁGUA FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 10,80 0,70 7,56

PLT.PVC.05 FORRO PLATIBANDA
CAIXA D'ÁGUA ATÉ O LADO MENOR DA 

COBERTURA
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 2,65 0,70 1,86

INF.ALV.01 ALVENARIA - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MANUAL. AF_12/2021
m² 1,00 25,26 0,40 10,10

INF.CHAP.01 CHAPISCO- COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 2,00 25,26 0,40 20,21

INF.RBC.01 REBOCO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 2,00 25,26 0,40 20,21

INF.SLD.01 SELADOR - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,00 25,26 0,40 20,21

INF.TXT.01 TEXTURA - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,00 25,26 0,40 20,21

INF.PLA.01 PINTURA - COBERTURA COBERTURA - ADMINISTRATIVO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,00 25,26 0,40 10,10

INF.PLA.02 PINTURA -  EXTERNA COMPLETA COBERTURA - ADMINISTRATIVO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1,00 25,26 4,35 109,88

INF.PLA.03 PINTURA -  PÁTIO PÁTIO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2024 m² 66,30 3,50 232,06

INF.PVC.01 FORRO - COBERTURA DO PÁTIO COBERTURA - PÁTIO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 250,94 250,94

INF.PVC.02 FORRO - COBERTURA MENOR DO PÁTIO COBERTURA - MENOR DO PÁTIO FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 14,74 14,74
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INF.FG.01 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 53,26 53,26

INF.FG.02 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - BWC MASCULINO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 4,61 4,61

INF.SFG.01 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 53,26 53,26

INF.SFG.02 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - BWC MASCULINO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2024 m² 4,61 4,61

INF.EFG.01 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 53,26 53,26

INF.EFG.02 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - BWC MASCULINO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2024 m² 4,61 4,61

INF.PFG.01 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 53,26 53,26

INF.PFG.02 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - BWC MASCULINO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2024 m² 4,61 4,61

INF. CP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 13,00 0,40 0,20 0,20 0,21

INF.MDFP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 4,00 0,40 0,20 13,00 4,16

INF.FP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 m² 4,00 0,40 0,20 13,00 4,16

INF.APC.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 52,00 0,40 0,62 12,83

INF.APC.02 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,00 0,60 0,25 5,73

CP.TM.01 TRAMA - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 53,26 53,26

CP.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 

10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 53,26 53,26

CP.VD.01 VEDAÇÃO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS M 59,16 59,16

CP.CP.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229) M 12,00 12,00

CP.CP.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC COBERTURA -BWC MASCULINO CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229) M 11,77 11,77

CP.CP.03 CALHA - COBERTURA PÁTIO MENOR COBERTURA - PÁTIO MENOR CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229) M 5,56 5,56

CP.CP.04 CALHA - COBERTURA PÁTIO COBERTURA - PÁTIO CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229) M 21,19 21,19

CP.RC.01 Rufo - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm m 32,54 32,54

CP.CC.01 Chapim - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO Chapim de concreto pré-moldado m 34,09 34,09

CP.TP.01 TUBO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 6,00 6,00

CP.JP.01 JOELHO - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022
UN 3,00 3,00

CP.LM.01 SUSTENTAÇÃO DA CALHA COBERTURA - ADMINISTRATIVO VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 M 24,00 24,00

CP.BCA.01 SUSTENTAÇÃO DA CALHA COBERTURA - ADMINISTRATIVO Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1.1/4" x 3/16" M 20,00 1,20 24,00

CP.RA.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO COBERTURA - ADMINISTRATIVO Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND 1,00 1,00

CP.RA.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC COBERTURA -BWC MASCULINO Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND 1,00 1,00

CP.RA.03 CALHA - COBERTURA PÁTIO MENOR COBERTURA - PÁTIO MENOR Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND 1,00 1,00

CP.RA.04 CALHA - COBERTURA PÁTIO COBERTURA - PÁTIO MENOR Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND 1,00 1,00

CP.PF.01 FIXAÇÃO DA CALHA COBERTURA - ADMINISTRATIVO Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) UN 20,00 2,00 40,00

CP.SPDA.01 SPDA COBERTURA - PÁTIO assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" - composição adaptada M 92,70 92,70

CP.SPDA.02 SPDA COBERTURA - PÁTIO MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" X 600MM, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 7,00

ELE.LUM.01 LUMINÁRIAS - PÁTIO Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UN 12,00 12,00

ELE.LUM.02 LUMINÁRIAS - ADMINISTRATIVO Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UN 11,00 11,00

ETG.RTP.01 REMOÇÃO DE TAPUME REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M² 11,00 2,20 24,20

ETG.LPZ.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA COBERTURA PÁTIO Limpeza geral M² 250,94 250,94

ETG.LPZ.02 LIMPEZA GERAL DA OBRA COBERTURA - ADMINISTRATIVO Limpeza geral M² 53,26 53,26

ETG.CMD.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 48,40 0,07 3,39

ETG.CMD.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 48,40 0,01 0,29

ETG.CMD.03 COBERTURA - BWC'S CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 55,96 0,01 0,34

ETG.CMD.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 11,11 1,00 0,01 0,06

ETG.CMD.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 38,48 1,00 0,01 0,19

ETG.CMD.06 COBERTURA - BWC - PÁTIO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 11,77 1,00 0,01 0,06

ETG.CMD.07 COBERTURA - PÁTIO MENOR CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 5,56 1,00 0,01 0,03

ETG.CMD.08 COBERTURA - PÁTIO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 21,19 1,00 0,01 0,11

ETG.CMD.09 COBERTURA - PÁTIO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 250,94 0,01 1,25

ETG.CMD.10 COBERTURA - PÁTIO MENOR CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 14,74 0,01 0,07

ETG.CMD.11 FORRO ADMINISTRATIVO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 53,26 0,01 0,27
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ETG.CMD.12 FORRO BWC MASCULINO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 4,61 0,01 0,02

ETG.CMD.13 LUMINÁRIA - PÁTIO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 12,00 1,00 0,05 0,03 0,02

ETG.CMD.14 LUMINÁRIA - ADMINISTRAÇÃO CARGA DE ENTULHO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
m³ 11,00 1,00 0,05 0,03 0,02

ETG.TCB.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 3,39 25,00 84,69

ETG.TCB.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,29 25,00 7,26

ETG.TCB.03 COBERTURA - BWC'S TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,34 25,00 8,39

ETG.TCB.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,06 25,00 1,39

ETG.TCB.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,19 25,00 4,81

ETG.TCB.06 COBERTURA - BWC - PÁTIO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,06 25,00 1,47

ETG.TCB.07 COBERTURA - PÁTIO MENOR TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,03 25,00 0,69

ETG.TCB.08 COBERTURA - PÁTIO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,11 25,00 2,65

ETG.TCB.09 COBERTURA - PÁTIO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 1,25 25,00 31,37

ETG.TCB.10 COBERTURA - PÁTIO MENOR TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,07 25,00 1,84

ETG.TCB.11 FORRO ADMINISTRATIVO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,27 25,00 6,66

ETG.TCB.12 FORRO BWC MASCULINO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,02 25,00 0,58

ETG.TCB.13 LUMINÁRIA - PÁTIO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,02 25,00 0,45

ETG.TCB.14 LUMINÁRIA - ADMINISTRAÇÃO TRANSPORTE DE ENTULHO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³XKM 0,02 25,00 0,41
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