MEMORIA DE CALCULO - MACAIBA - MANUTENCAO NA COBERTURA

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TECNICO TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DO

11 PESSOAL DA OBRA UND FATOR TOTAL 3,00
SP.ADM.01 ADMINISTRACAO MES 3,00 3,00
1.2 Andaime tubular metalico simples - pega x dia UND FATOR TOTAL 2.700,00
SP.ATMS.01 ANDAIME PxD 2.700,00 2.700,00
1.3 Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples UND FATOR TOTAL 1.230,00
SP.MDAMT.01 MONTAGEM DE ANDAIME pc 1.230,00 1.230,00
1.4 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 UND FATOR TOTAL 24,20
SP.TPM.O1 TAPUME m? 24,20 24,20
REMOGAO E RETIRADAS
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
2.1 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 48,40
RR.RTM.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 48,40 48,40
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
2.2 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 104,35
RR.RTF.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 48,40 48,40
RR.RTF.02 COBERTURA - BWC'S m? 55,96 55,96
2.3 REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 88,11
RR.RCR.01 CALHAS M 11,11 11,11
RR.RCR.02 RUFOS M 38,48 38,48
RR.RCR.03 CALHAS M 11,77 11,77
RR.RCR.04 CALHAS M 5,56 5,56
RR.RCR.05 CALHAS M 21,19 21,19
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
2.4 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 265,68
RR.RFPVC.01 FORRO PVC - PATIO m2 250,94 250,94
RR.RFPVC.02 FORRO PVC - PATIO MENOR m2 14,74 14,74
25 REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 57,87
RR.RFG.01 FORRO DE GESSO - ADMINISTRATIVO M2 53,26 53,26
RR.RFG.02 FORRO DE GESSO - BWC MASC. [\ 4,61 4,61
2.6 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 23,00
RR.RL.01 REMOGAO DE LUMINARIAS UN 12,00 12,00
RR.RL.02 REMOGAO DE LUMINARIAS UN 11,00 11,00
2.7 REMOGAO DE BARRA CHATA DE ALUMINIO UND FATOR TOTAL 92,70
RR.SPDA.O1 REMOGCAO DE SPDA M 92,70 92,70
MANUTENGAO NA ESTRUTURA METALICA
341 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 UND FATOR TOTAL 77,41
MNT.LXM.01 PERFIL U 4" m? 4,13 4,13
MNT.LXM.02 PERFIL U 3.1/2" m? 1,77 1,77
MNT.LXM.03 CANTONEIRA L 1" m? 1,45 1,45
MNT.LXM.04 PERFIL U 4" m? 4,99 4,99
MNT.LXM.05 PERFIL U 3.1/2" m? 2,12 2,12
MNT.LXM.06 CANTONEIRA L 1" m? 1,77 1,77
MNT.LXM.07 PERFIL U 4" m? 5,82 5,82
MNT.LXM.08 PERFIL U 3.1/2" m? 2,47 2,47
MNT.LXM.09 CANTONEIRA L 1" m? 2,08 2,08
MNT.LXM.10 PERFIL U 4" m? 6,70 6,70
MNT.LXM.11 PERFIL U 3.1/2" m? 2,83 2,83
MNT.LXM.12 CANTONEIRA L 1" m? 2,39 2,39
MNT.LXM.13 PERFIL U 4" m? 7,59 7,59
MNT.LXM.14 PERFIL U 3.1/2" m? 3,18 3,18




MNT.LXM.15 CANTONEIRAL 1" m? 2,70 2,70
MNT.LXM.16 PERFIL U 3" m? 20,61 20,61
MNT.LXM.17 PERFIL U 3" m? 4,82 4,82
3.2 Remogéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de ago UND FATOR TOTAL 33,18
MNT.LXE.O1 PERFIL U 4" m? 1,77 1,77
MNT.LXE.02 PERFIL U 3.1/2" m? 0,76 0,76
MNT.LXE.O03 CANTONEIRA L 1" m? 0,62 0,62
MNT.LXE.O04 PERFIL U 4" m? 2,14 2,14
MNT.LXE.05 PERFIL U 3.1/2" m? 0,91 0,91
MNT.LXE.06 CANTONEIRAL 1" m? 0,76 0,76
MNT.LXE.O7 PERFIL U 4" m? 2,49 2,49
MNT.LXE.O08 PERFIL U 3.1/2" m? 1,06 1,06
MNT.LXE.09 CANTONEIRAL 1" m? 0,89 0,89
MNT.LXE.10 PERFIL U 4" m? 2,87 2,87
MNT.LXE.11 PERFIL U 3.1/2" m? 1,21 1,21
MNT.LXE.12 CANTONEIRAL 1" m? 1,02 1,02
MNT.LXE.13 PERFIL U 4" m? 3,25 3,25
MNT.LXE.14 PERFIL U 3.1/2" m? 1,36 1,36
MNT.LXE.15 CANTONEIRAL 1" m? 1,16 1,16
MNT.LXE.16 PERFIL U 3" m? 8,83 8,83
MNT.LXE.17 PERFIL U 3" m? 2,07 2,07
3.3 Aplicacao de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metalica UND FATOR TOTAL 110,58
MNT.CVT.01 PERFIL U 4" m? 5,90 5,90
MNT.CVT.02 PERFIL U 3.1/2" m? 2,52 2,52
MNT.CVT.03 CANTONEIRAL 1" m? 2,08 2,08
MNT.CVT.04 PERFIL U 4" m? 7,13 7,13
MNT.CVT.05 PERFIL U 3.1/2" m? 3,03 3,03
MNT.CVT.06 CANTONEIRAL 1" m? 2,52 2,52
MNT.CVT.07 PERFIL U 4" m? 8,32 8,32
MNT.CVT.08 PERFIL U 3.1/2" m? 3,53 3,53
MNT.CVT.09 CANTONEIRAL 1" m? 2,97 2,97
MNT.CVT.10 PERFIL U 4" m? 9,58 9,58
MNT.CVT.11 PERFIL U 3.1/2" m? 4,04 4,04
MNT.CVT.12 CANTONEIRAL 1" m? 3,41 3,41
MNT.CVT.13 PERFIL U 4" m? 10,84 10,84
MNT.CVT.14 PERFIL U 3.1/2" m? 4,54 4,54
MNT.CVT.15 CANTONEIRAL 1" m? 3,86 3,86
MNT.CVT.16 PERFIL U 3" m? 29,45 29,45
MNT.CVT.17 PERFIL U 3" m? 6,89 6,89
MNT.PP.01 PERFIL U 4" m? 5,90 5,90
MNT.PP.02 PERFIL U 3.1/2" m? 2,52 2,52
MNT.PP.03 CANTONEIRA L 1" m? 2,08 2,08
MNT.PP.04 PERFIL U 4" m? 7,13 7,13
MNT.PP.05 PERFIL U 3.1/2" m? 3,03 3,03
MNT.PP.06 CANTONEIRA L 1" m? 2,52 2,52
MNT.PP.07 PERFIL U 4" m? 8,32 8,32
MNT.PP.08 PERFIL U 3.1/2" m? 3,53 3,53
MNT.PP.09 CANTONEIRA L 1" m? 2,97 2,97
MNT.PP.10 PERFIL U 4" m? 9,58 9,58
MNT.PP.11 PERFIL U 3.1/2" m? 4,04 4,04
MNT.PP.12 CANTONEIRA L 1" m? 3,41 3,41
MNT.PP.13 PERFIL U 4" m? 10,84 10,84
MNT.PP.14 PERFIL U 3.1/2" m? 4,54 4,54
MNT.PP.15 CANTONEIRA L 1" m? 3,86 3,86
MNT.PP.16 PERFIL U 3" m? 29,45 29,45
MNT.PP.17 PERFIL U 3" m? 6,89 6,89
25 ?:él:‘r: EI; 2::‘aslz;:1ni]::1t-oRt;om aplicagdo de 02 demaos de tinta a base de resina ep6xi, REVRAN FBR 720 UND FATOR TOTAL 110,58




MNT.PA.01 PERFIL U 4" m? 5,90 5,90
MNT.PA.02 PERFIL U 3.1/2" m? 2,52 2,52
MNT.PA.03 CANTONEIRA L 1" m? 2,08 2,08
MNT.PA.04 PERFIL U 4" m? 7,13 7,13
MNT.PA.05 PERFIL U 3.1/2" m? 3,03 3,03
MNT.PA.06 CANTONEIRA L 1" m? 2,52 2,52
MNT.PA.07 PERFIL U 4" m? 8,32 8,32
MNT.PA.08 PERFIL U 3.1/2" m? 3,53 3,53
MNT.PA.09 CANTONEIRA L 1" m? 2,97 2,97
MNT.PA.10 PERFIL U 4" m? 9,58 9,58
MNT.PA.11 PERFIL U 3.1/2" m? 4,04 4,04
MNT.PA.12 CANTONEIRA L 1" m? 3,41 3,41
MNT.PA.13 PERFIL U 4" m? 10,84 10,84
MNT.PA.14 PERFIL U 3.1/2" m? 4,54 4,54
MNT.PA.15 CANTONEIRA L 1" m? 3,86 3,86
MNT.PA.16 PERFIL U 3" m? 29,45 29,45
MNT.PA.17 PERFIL U 3" m? 6,89 6,89
MANUTENGAO NAS COBERTURAS
41 Remocéo e reassentamento de telha trapezoidal em aluminio UND FATOR TOTAL 265,68
MNT.RRTT.01 RETIRADA E RETELHAMENTO - PATIO m? 250,94 250,94
MNT.RRTT.02 RETIRADA E RETELHAMENTO - PATIO m? 14,74 14,74
4.2 TROCA DE PARAFUSO DE FIXAGAO DA COBERTURA (COMP. ADAPTADA DO ORSE 12215) UND FATOR TOTAL 265,68
MNT.TPF.01 COBERTURA - PATIO m? 250,94 250,94
MNT.TPF.02 COBERTURA MENOR - PATIO m? 14,74 14,74
4.3 VEDAGAO DE FIXAGAO PARA TELHAS UND FATOR TOTAL 149,50
MNT.VDF.01 COBERTURA - PATIO m 97,50 97,50
MNT.VDF.02 COBERTURA - PATIO m 22,80 22,80
MNT.VDF.03 COBERTURA MENOR - PATIO m 29,20 29,20
4.4 Rufo em chapa de aluminio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm UND FATOR TOTAL 19,92
MNT.RA.01 RUFO METALICO m 19,92 19,92
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, UND FATOR TOTAL 55,96
4.5 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
MNT.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA BWC m? 55,96 55,96
ESTRUTURA NOVA - PLATIBANDA
5.1 ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 UND FATOR TOTAL 145,15
PLT.EST.01 ESTRUTURA PLATIBANDA M 61,40 61,40
PLT.EST.02 ESTRUTURA PLATNBANDA M 34,90 34,90
PLT.EST.03 ESTRUTURA PLATNBANDA M 17,95 17,95
PLT.EST.04 ESTRUTURA PLATNBANDA M 24,40 24,40
PLT.EST.05 ESTRUTURA PLATNBANDA M 6,50 6,50
52 Ezﬁ)ngEihlllozi?-U;EsF?fAF;\lAcéLLSF?,O:IIZ\ORzAs :’-\FI‘VéBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UND FATOR TOTAL 55,10
PLT.PVC.01 FORRO PLATIBANDA m? 25,12 25,12
PLT.PVC.02 FORRO PLATIBANDA m? 13,76 13,76
PLT.PVC.03 FORRO PLATIBANDA m? 6,80 6,80
PLT.PVC.04 FORRO PLATIBANDA m? 7,56 7,56
PLT.PVC.05 FORRO PLATIBANDA m? 1,86 1,86
INFRAESTRUTURA E ACABAMENTOS - COBERTURA ADMINISTRATIVO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM UND FATOR TOTAL 1010
6.1 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 !
INF.ALV.01 ALVENARIA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 10,10 10,10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. UND FATOR TOTAL 20,21
6.2 AF_10/2022




INF.CHAP.01 CHAPISCO- COBERTURA ADMINISTRATIVO m? | 20,21 | 20,21
6.3 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UND FATOR TOTAL 20,21
INF.RBC.01 REBOCO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 20,21 20,21
6.4 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 20,21
INF.SLD.01 SELADOR - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 20,21 20,21
6.5 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 20,21
INF.TXT.01 TEXTURA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 20,21 20,21
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. UND FATOR TOTAL 352,05
6.6 AF_04/2023
INF.PLA.O1 PINTURA - COBERTURA m? 10,10 10,10
INF.PLA.02 PINTURA - EXTERNA COMPLETA m? 109,88 109,88
INF.PLA.03 PINTURA - PATIO m? 232,06 232,06
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
6.7 BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS UND FATOR TOTAL 265,68
INF.PVC.01 FORRO - COBERTURA DO PATIO m? 250,94 250,94
INF.PVC.02 FORRO - COBERTURA MENOR DO PATIO m? 14,74 14,74
6.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS UND FATOR TOTAL 57,87
INF.FG.01 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26
INF.FG.02 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 4,61 4,61
6.9 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 57,87
INF.SFG.01 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26
INF.SFG.02 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 4,61 4,61
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. UND FATOR TOTAL 57.87
6.10 AF_04/2023
INF.EFG.01 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26
INF.EFG.02 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 4,61 4,61
6.11 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 57,87
INF.PFG.01 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26
INF.PFG.02 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 4,61 4,61
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
6.12 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 UND FATOR TOTAL 0.21
INF. CP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m? 0,21 0,21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UND FATOR TOTAL 4,16
6.13 UTILIZAGOES. AF_09/2020
INF.MDFP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m? 4,16 4,16
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
6.14 COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 UND FATOR TOTAL 4,16
INF.FP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m? 4,16 4,16
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.15 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 12,83
INF.APC.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO KG 12,83 12,83
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.16 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 5,73
INF.APC.02 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO KG 5,73 5,73
COBERTURA E PLUVIAL
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UND FATOR TOTAL 53,26
71 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CP.TM.01 TRAMA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26




TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, UND FATOR TOTAL 53,26

7.2 INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
CP.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m? 53,26 53,26

7.3 VEDAGAO DE FIXAGAO PARA TELHAS UND FATOR TOTAL 59,16
CP.VD.01 VEDAGAO - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 59,16 59,16

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM,

7.4 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229) UND FATOR TOTAL 50,52
CP.CP.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 12,00 12,00
CP.CP.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC M 11,77 11,77
CP.CP.03 CALHA - COBERTURA PATIO MENOR M 5,56 5,56
CP.CP.04 CALHA - COBERTURA PATIO M 21,19 21,19

7.5 Rufo de concreto armado fck=20mpa I=30cm e h=5cm UND FATOR TOTAL 32,54
CP.RC.01 Rufo - COBERTURA ADMINISTRATIVO m 32,54 32,54

7.6 Chapim de concreto pré-moldado UND FATOR TOTAL 34,09
CP.CC.01 Chapim - COBERTURA ADMINISTRATIVO m 34,09 34,09

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

7.7 VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 6,00

CP.TP.O1 TUBO - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 6,00 6,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

7.8 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 3,00

CP.JP.01 JOELHO - COBERTURA ADMINISTRATIVO UN 3,00 3,00
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAGARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, APARELHADA,

7.9 SEGAO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024 UND FATOR TOTAL 24,00
CP.LM.O1 SUSTENTAGCAO DA CALHA M 24,00 24,00

7.10 Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 1.1/4" x 3/16" UND FATOR TOTAL 24,00

CP.BCA.01 SUSTENTAGAO DA CALHA M 24,00 24,00

7.1 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND FATOR TOTAL 4,00
CP.RA.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO UND 1,00 1,00
CP.RA.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC UND 1,00 1,00
CP.RA.03 CALHA - COBERTURA PATIO MENOR UND 1,00 1,00
CP.RA.04 CALHA - COBERTURA PATIO UND 1,00 1,00

712 Parafuso cabega sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocagao) UND FATOR TOTAL 40,00
CP.PF.01 FIXACAO DA CALHA UN 40,00 40,00

7.13 assentamento de barra chata de aluminio de 1" x 1/4" - composigdo adaptada UND FATOR TOTAL 92,70

CP.SPDA.O1 SPDA M 92,70 92,70
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4" x 1/4" X 600MM, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA
7.14 FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND FATOR TOTAL 7,00
CP.SPDA.02 SPDA UND 7,00 7,00
ELETRICA
8.1 Luminaria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 23,00
ELE.LUM.O1 LUMINARIAS - PATIO UN 12,00 12,00
ELE.LUM.02 LUMINARIAS - ADMINISTRATIVO UN 11,00 11,00
ENTREGA DA OBRA
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM
9.1 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 24,20
ETG.RTP.01 REMOGAO DE TAPUME m2 24,20 24,20
9.2 Limpeza geral UND FATOR TOTAL 304,20
ETG.LPZ.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 250,94 250,94
ETG.LPZ.02 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 53,26 53,26




CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). UND FATOR TOTAL 6,11
9.3 AF_07/2020
ETG.CMD.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 3,39 3,39
ETG.CMD.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 0,29 0,29
ETG.CMD.03 COBERTURA - BWC'S m? 0,34 0,34
ETG.CMD.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 0,06 0,06
ETG.CMD.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m? 0,19 0,19
ETG.CMD.06 COBERTURA - BWC - PATIO m? 0,06 0,06
ETG.CMD.07 COBERTURA - PATIO MENOR m? 0,03 0,03
ETG.CMD.08 COBERTURA - PATIO m? 0,11 0,11
ETG.CMD.09 COBERTURA - PATIO m? 1,25 1,25
ETG.CMD.10 COBERTURA - PATIO MENOR m? 0,07 0,07
ETG.CMD.11 FORRO ADMINISTRATIVO m? 0,27 0,27
ETG.CMD.12 FORRO BWC MASCULINO m? 0,02 0,02
ETG.CMD.13 LUMINARIA - PATIO m? 0,02 0,02
ETG.CMD.14 LUMINARIA - ADMINISTRAGAO m? 0,02 0,02
A 3

o {Spﬁgi;gR;g;fxiﬁlﬁlégggg) BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL UND FATOR TOTAL 152,67
ETG.TCB.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M3XKM 84,69 84,69
ETG.TCB.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M3XKM 7,26 7,26
ETG.TCB.03 COBERTURA - BWC'S M3XKM 8,39 8,39
ETG.TCB.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M3XKM 1,39 1,39
ETG.TCB.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M3XKM 4,81 4,81
ETG.TCB.06 COBERTURA - BWC - PATIO M3XKM 1,47 1,47
ETG.TCB.07 COBERTURA - PATIO MENOR M3XKM 0,69 0,69
ETG.TCB.08 COBERTURA - PATIO M3XKM 2,65 2,65
ETG.TCB.09 COBERTURA - PATIO M3XKM 31,37 31,37
ETG.TCB.10 COBERTURA - PATIO MENOR M3XKM 1,84 1,84
ETG.TCB.11 FORRO ADMINISTRATIVO M3XKM 6,66 6,66
ETG.TCB.12 FORRO BWC MASCULINO M3XKM 0,58 0,58
ETG.TCB.13 LUMINARIA - PATIO M3XKM 0,45 0,45
ETG.TCB.14 LUMINARIA - ADMINISTRAGAO M3XKM 0,41 0,41




