
1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO TÉCNICO TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO 
PESSOAL DA OBRA

UND FATOR TOTAL 3,00

SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO MÊS 3,00 3,00

1.2 Andaime tubular metálico simples - peça x dia UND FATOR TOTAL 2.700,00

SP.ATMS.01 ANDAIME PxD 2.700,00 2.700,00

1.3 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples UND FATOR TOTAL 1.230,00

SP.MDAMT.01 MONTAGEM DE ANDAIME pç 1.230,00 1.230,00

1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 UND FATOR TOTAL 24,20

SP.TPM.01 TAPUME m² 24,20 24,20

2.1
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 48,40

RR.RTM.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m² 48,40 48,40

2.2
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 104,35

RR.RTF.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m² 48,40 48,40

RR.RTF.02 COBERTURA - BWC'S m² 55,96 55,96

2.3 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 88,11

RR.RCR.01 CALHAS M 11,11 11,11

RR.RCR.02 RUFOS M 38,48 38,48

RR.RCR.03 CALHAS M 11,77 11,77

RR.RCR.04 CALHAS M 5,56 5,56

RR.RCR.05 CALHAS M 21,19 21,19

2.4
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 265,68

RR.RFPVC.01 FORRO PVC - PÁTIO M² 250,94 250,94

RR.RFPVC.02 FORRO PVC - PÁTIO MENOR M² 14,74 14,74

2.5 REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 57,87

RR.RFG.01 FORRO DE GESSO - ADMINISTRATIVO M² 53,26 53,26

RR.RFG.02 FORRO DE GESSO - BWC MASC. M² 4,61 4,61

2.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 23,00

RR.RL.01 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS UN 12,00 12,00

RR.RL.02 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS UN 11,00 11,00

2.7 REMOÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO UND FATOR TOTAL 92,70

RR.SPDA.01 REMOÇÃO DE SPDA M 92,70 92,70

3.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 UND FATOR TOTAL 77,41

MNT.LXM.01 PERFIL U 4" m² 4,13 4,13

MNT.LXM.02 PERFIL U 3.1/2" m² 1,77 1,77

MNT.LXM.03 CANTONEIRA L 1" m² 1,45 1,45

MNT.LXM.04 PERFIL U 4" m² 4,99 4,99

MNT.LXM.05 PERFIL U 3.1/2" m² 2,12 2,12

MNT.LXM.06 CANTONEIRA L 1" m² 1,77 1,77

MNT.LXM.07 PERFIL U 4" m² 5,82 5,82

MNT.LXM.08 PERFIL U 3.1/2" m² 2,47 2,47

MNT.LXM.09 CANTONEIRA L 1" m² 2,08 2,08

MNT.LXM.10 PERFIL U 4" m² 6,70 6,70

MNT.LXM.11 PERFIL U 3.1/2" m² 2,83 2,83

MNT.LXM.12 CANTONEIRA L 1" m² 2,39 2,39

MNT.LXM.13 PERFIL U 4" m² 7,59 7,59

MNT.LXM.14 PERFIL U 3.1/2" m² 3,18 3,18

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MACAÍBA - MANUTENÇÃO NA COBERTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO E RETIRADAS

MANUTENÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA



MNT.LXM.15 CANTONEIRA L 1" m² 2,70 2,70

MNT.LXM.16 PERFIL U 3" m² 20,61 20,61

MNT.LXM.17 PERFIL U 3" m² 4,82 4,82

3.2 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço UND FATOR TOTAL 33,18

MNT.LXE.01 PERFIL U 4" m² 1,77 1,77

MNT.LXE.02 PERFIL U 3.1/2" m² 0,76 0,76

MNT.LXE.03 CANTONEIRA L 1" m² 0,62 0,62

MNT.LXE.04 PERFIL U 4" m² 2,14 2,14

MNT.LXE.05 PERFIL U 3.1/2" m² 0,91 0,91

MNT.LXE.06 CANTONEIRA L 1" m² 0,76 0,76

MNT.LXE.07 PERFIL U 4" m² 2,49 2,49

MNT.LXE.08 PERFIL U 3.1/2" m² 1,06 1,06

MNT.LXE.09 CANTONEIRA L 1" m² 0,89 0,89

MNT.LXE.10 PERFIL U 4" m² 2,87 2,87

MNT.LXE.11 PERFIL U 3.1/2" m² 1,21 1,21

MNT.LXE.12 CANTONEIRA L 1" m² 1,02 1,02

MNT.LXE.13 PERFIL U 4" m² 3,25 3,25

MNT.LXE.14 PERFIL U 3.1/2" m² 1,36 1,36

MNT.LXE.15 CANTONEIRA L 1" m² 1,16 1,16

MNT.LXE.16 PERFIL U 3" m² 8,83 8,83

MNT.LXE.17 PERFIL U 3" m² 2,07 2,07

3.3 Aplicação de fundo convertedor de ferrugem em estrutura metálica UND FATOR TOTAL 110,58

MNT.CVT.01 PERFIL U 4" m² 5,90 5,90

MNT.CVT.02 PERFIL U 3.1/2" m² 2,52 2,52

MNT.CVT.03 CANTONEIRA L 1" m² 2,08 2,08

MNT.CVT.04 PERFIL U 4" m² 7,13 7,13

MNT.CVT.05 PERFIL U 3.1/2" m² 3,03 3,03

MNT.CVT.06 CANTONEIRA L 1" m² 2,52 2,52

MNT.CVT.07 PERFIL U 4" m² 8,32 8,32

MNT.CVT.08 PERFIL U 3.1/2" m² 3,53 3,53

MNT.CVT.09 CANTONEIRA L 1" m² 2,97 2,97

MNT.CVT.10 PERFIL U 4" m² 9,58 9,58

MNT.CVT.11 PERFIL U 3.1/2" m² 4,04 4,04

MNT.CVT.12 CANTONEIRA L 1" m² 3,41 3,41

MNT.CVT.13 PERFIL U 4" m² 10,84 10,84

MNT.CVT.14 PERFIL U 3.1/2" m² 4,54 4,54

MNT.CVT.15 CANTONEIRA L 1" m² 3,86 3,86

MNT.CVT.16 PERFIL U 3" m² 29,45 29,45

MNT.CVT.17 PERFIL U 3" m² 6,89 6,89

3.4
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de 
tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER- R2

UND FATOR TOTAL 110,58

MNT.PP.01 PERFIL U 4" m² 5,90 5,90

MNT.PP.02 PERFIL U 3.1/2" m² 2,52 2,52

MNT.PP.03 CANTONEIRA L 1" m² 2,08 2,08

MNT.PP.04 PERFIL U 4" m² 7,13 7,13

MNT.PP.05 PERFIL U 3.1/2" m² 3,03 3,03

MNT.PP.06 CANTONEIRA L 1" m² 2,52 2,52

MNT.PP.07 PERFIL U 4" m² 8,32 8,32

MNT.PP.08 PERFIL U 3.1/2" m² 3,53 3,53

MNT.PP.09 CANTONEIRA L 1" m² 2,97 2,97

MNT.PP.10 PERFIL U 4" m² 9,58 9,58

MNT.PP.11 PERFIL U 3.1/2" m² 4,04 4,04

MNT.PP.12 CANTONEIRA L 1" m² 3,41 3,41

MNT.PP.13 PERFIL U 4" m² 10,84 10,84

MNT.PP.14 PERFIL U 3.1/2" m² 4,54 4,54

MNT.PP.15 CANTONEIRA L 1" m² 3,86 3,86

MNT.PP.16 PERFIL U 3" m² 29,45 29,45

MNT.PP.17 PERFIL U 3" m² 6,89 6,89

3.5
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 
- RENNER ou similar - R1

UND FATOR TOTAL 110,58



MNT.PA.01 PERFIL U 4" m² 5,90 5,90

MNT.PA.02 PERFIL U 3.1/2" m² 2,52 2,52

MNT.PA.03 CANTONEIRA L 1" m² 2,08 2,08

MNT.PA.04 PERFIL U 4" m² 7,13 7,13

MNT.PA.05 PERFIL U 3.1/2" m² 3,03 3,03

MNT.PA.06 CANTONEIRA L 1" m² 2,52 2,52

MNT.PA.07 PERFIL U 4" m² 8,32 8,32

MNT.PA.08 PERFIL U 3.1/2" m² 3,53 3,53

MNT.PA.09 CANTONEIRA L 1" m² 2,97 2,97

MNT.PA.10 PERFIL U 4" m² 9,58 9,58

MNT.PA.11 PERFIL U 3.1/2" m² 4,04 4,04

MNT.PA.12 CANTONEIRA L 1" m² 3,41 3,41

MNT.PA.13 PERFIL U 4" m² 10,84 10,84

MNT.PA.14 PERFIL U 3.1/2" m² 4,54 4,54

MNT.PA.15 CANTONEIRA L 1" m² 3,86 3,86

MNT.PA.16 PERFIL U 3" m² 29,45 29,45

MNT.PA.17 PERFIL U 3" m² 6,89 6,89

4.1 Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio UND FATOR TOTAL 265,68

MNT.RRTT.01 RETIRADA E RETELHAMENTO - PÁTIO m² 250,94 250,94

MNT.RRTT.02 RETIRADA E RETELHAMENTO - PÁTIO m² 14,74 14,74

4.2 TROCA DE PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA COBERTURA (COMP. ADAPTADA DO ORSE 12215) UND FATOR TOTAL 265,68

MNT.TPF.01 COBERTURA - PÁTIO m² 250,94 250,94

MNT.TPF.02 COBERTURA MENOR - PÁTIO m² 14,74 14,74

4.3 VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS UND FATOR TOTAL 149,50

MNT.VDF.01 COBERTURA - PÁTIO m 97,50 97,50

MNT.VDF.02 COBERTURA - PÁTIO m 22,80 22,80

MNT.VDF.03 COBERTURA MENOR - PÁTIO m 29,20 29,20

4.4 Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm UND FATOR TOTAL 19,92

MNT.RA.01 RUFO METÁLICO m 19,92 19,92

4.5

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UND FATOR TOTAL 55,96

MNT.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA BWC m² 55,96 55,96

5.1 ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO 50X30 UND FATOR TOTAL 145,15

PLT.EST.01 ESTRUTURA PLATIBANDA M 61,40 61,40

PLT.EST.02 ESTRUTURA PLATNBANDA M 34,90 34,90

PLT.EST.03 ESTRUTURA PLATNBANDA M 17,95 17,95

PLT.EST.04 ESTRUTURA PLATNBANDA M 24,40 24,40

PLT.EST.05 ESTRUTURA PLATNBANDA M 6,50 6,50

5.2
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

UND FATOR TOTAL 55,10

PLT.PVC.01 FORRO PLATIBANDA m² 25,12 25,12

PLT.PVC.02 FORRO PLATIBANDA m² 13,76 13,76

PLT.PVC.03 FORRO PLATIBANDA m² 6,80 6,80

PLT.PVC.04 FORRO PLATIBANDA m² 7,56 7,56

PLT.PVC.05 FORRO PLATIBANDA m² 1,86 1,86

6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

UND FATOR TOTAL 10,10

INF.ALV.01 ALVENARIA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 10,10 10,10

6.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

UND FATOR TOTAL 20,21

ESTRUTURA NOVA - PLATIBANDA

INFRAESTRUTURA E ACABAMENTOS - COBERTURA ADMINISTRATIVO

MANUTENÇÃO NAS COBERTURAS



INF.CHAP.01 CHAPISCO- COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 20,21 20,21

6.3 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UND FATOR TOTAL 20,21

INF.RBC.01 REBOCO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 20,21 20,21

6.4 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 20,21

INF.SLD.01 SELADOR - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 20,21 20,21

6.5 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 20,21

INF.TXT.01 TEXTURA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 20,21 20,21

6.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

UND FATOR TOTAL 352,05

INF.PLA.01 PINTURA - COBERTURA m² 10,10 10,10

INF.PLA.02 PINTURA -  EXTERNA COMPLETA m² 109,88 109,88

INF.PLA.03 PINTURA -  PÁTIO m² 232,06 232,06

6.7
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

UND FATOR TOTAL 265,68

INF.PVC.01 FORRO - COBERTURA DO PÁTIO m² 250,94 250,94

INF.PVC.02 FORRO - COBERTURA MENOR DO PÁTIO m² 14,74 14,74

6.8 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS UND FATOR TOTAL 57,87

INF.FG.01 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

INF.FG.02 FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 4,61 4,61

6.9 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 57,87

INF.SFG.01 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

INF.SFG.02 SELADOR - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 4,61 4,61

6.10
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

UND FATOR TOTAL 57,87

INF.EFG.01 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

INF.EFG.02 EMASSAMENTO - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 4,61 4,61

6.11 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 57,87

INF.PFG.01 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

INF.PFG.02 PINTURA - FORRO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 4,61 4,61

6.12
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

UND FATOR TOTAL 0,21

INF. CP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m³ 0,21 0,21

6.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

UND FATOR TOTAL 4,16

INF.MDFP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m² 4,16 4,16

6.14
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

UND FATOR TOTAL 4,16

INF.FP.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO m² 4,16 4,16

6.15
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 12,83

INF.APC.01 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO KG 12,83 12,83

6.16
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 5,73

INF.APC.02 PILARETES - PLATIBANDA ADMINISTRATIVO KG 5,73 5,73

7.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UND FATOR TOTAL 53,26

CP.TM.01 TRAMA - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

COBERTURA E PLUVIAL



7.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UND FATOR TOTAL 53,26

CP.TTF.01 TELHAMENTO - COBERTURA ADMINISTRATIVO m² 53,26 53,26

7.3 VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO PARA TELHAS UND FATOR TOTAL 59,16

CP.VD.01 VEDAÇÃO - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 59,16 59,16

7.4
CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM 0,8MM DE ESPESSURA, DESENVOLVIMENTO DE 125 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (COMP. ADAPTADA - SINAPI 94229)

UND FATOR TOTAL 50,52

CP.CP.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 12,00 12,00

CP.CP.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC M 11,77 11,77

CP.CP.03 CALHA - COBERTURA PÁTIO MENOR M 5,56 5,56

CP.CP.04 CALHA - COBERTURA PÁTIO M 21,19 21,19

7.5 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm UND FATOR TOTAL 32,54

CP.RC.01 Rufo - COBERTURA ADMINISTRATIVO m 32,54 32,54

7.6 Chapim de concreto pré-moldado UND FATOR TOTAL 34,09

CP.CC.01 Chapim - COBERTURA ADMINISTRATIVO m 34,09 34,09

7.7
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 6,00

CP.TP.01 TUBO - COBERTURA ADMINISTRATIVO M 6,00 6,00

7.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 3,00

CP.JP.01 JOELHO - COBERTURA ADMINISTRATIVO UN 3,00 3,00

7.9
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, 
SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

UND FATOR TOTAL 24,00

CP.LM.01 SUSTENTAÇÃO DA CALHA M 24,00 24,00

7.10 Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 1.1/4" x 3/16" UND FATOR TOTAL 24,00

CP.BCA.01 SUSTENTAÇÃO DA CALHA M 24,00 24,00

7.11 Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm UND FATOR TOTAL 4,00

CP.RA.01 CALHA - COBERTURA ADMINISTRATIVO UND 1,00 1,00

CP.RA.02 CALHA - COBERTURA BWC MASC UND 1,00 1,00

CP.RA.03 CALHA - COBERTURA PÁTIO MENOR UND 1,00 1,00

CP.RA.04 CALHA - COBERTURA PÁTIO UND 1,00 1,00

7.12 Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) UND FATOR TOTAL 40,00

CP.PF.01 FIXAÇÃO DA CALHA UN 40,00 40,00

7.13 assentamento de barra chata de alumínio de 1" x 1/4" - composição adaptada UND FATOR TOTAL 92,70

CP.SPDA.01 SPDA M 92,70 92,70

7.14
MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 3/4" x 1/4" X 600MM, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA 
FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND FATOR TOTAL 7,00

CP.SPDA.02 SPDA UND 7,00 7,00

8.1 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 23,00

ELE.LUM.01 LUMINÁRIAS - PÁTIO UN 12,00 12,00

ELE.LUM.02 LUMINÁRIAS - ADMINISTRATIVO UN 11,00 11,00

9.1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 24,20

ETG.RTP.01 REMOÇÃO DE TAPUME M² 24,20 24,20

9.2 Limpeza geral UND FATOR TOTAL 304,20

ETG.LPZ.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 250,94 250,94

ETG.LPZ.02 LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 53,26 53,26

ELÉTRICA

ENTREGA DA OBRA



9.3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

UND FATOR TOTAL 6,11

ETG.CMD.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m³ 3,39 3,39

ETG.CMD.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m³ 0,29 0,29

ETG.CMD.03 COBERTURA - BWC'S m³ 0,34 0,34

ETG.CMD.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m³ 0,06 0,06

ETG.CMD.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO m³ 0,19 0,19

ETG.CMD.06 COBERTURA - BWC - PÁTIO m³ 0,06 0,06

ETG.CMD.07 COBERTURA - PÁTIO MENOR m³ 0,03 0,03

ETG.CMD.08 COBERTURA - PÁTIO m³ 0,11 0,11

ETG.CMD.09 COBERTURA - PÁTIO m³ 1,25 1,25

ETG.CMD.10 COBERTURA - PÁTIO MENOR m³ 0,07 0,07

ETG.CMD.11 FORRO ADMINISTRATIVO m³ 0,27 0,27

ETG.CMD.12 FORRO BWC MASCULINO m³ 0,02 0,02

ETG.CMD.13 LUMINÁRIA - PÁTIO m³ 0,02 0,02

ETG.CMD.14 LUMINÁRIA - ADMINISTRAÇÃO m³ 0,02 0,02

9.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UND FATOR TOTAL 152,67

ETG.TCB.01 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M³XKM 84,69 84,69

ETG.TCB.02 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M³XKM 7,26 7,26

ETG.TCB.03 COBERTURA - BWC'S M³XKM 8,39 8,39

ETG.TCB.04 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M³XKM 1,39 1,39

ETG.TCB.05 COBERTURA - ADMINISTRATIVO M³XKM 4,81 4,81

ETG.TCB.06 COBERTURA - BWC - PÁTIO M³XKM 1,47 1,47

ETG.TCB.07 COBERTURA - PÁTIO MENOR M³XKM 0,69 0,69

ETG.TCB.08 COBERTURA - PÁTIO M³XKM 2,65 2,65

ETG.TCB.09 COBERTURA - PÁTIO M³XKM 31,37 31,37

ETG.TCB.10 COBERTURA - PÁTIO MENOR M³XKM 1,84 1,84

ETG.TCB.11 FORRO ADMINISTRATIVO M³XKM 6,66 6,66

ETG.TCB.12 FORRO BWC MASCULINO M³XKM 0,58 0,58

ETG.TCB.13 LUMINÁRIA - PÁTIO M³XKM 0,45 0,45

ETG.TCB.14 LUMINÁRIA - ADMINISTRAÇÃO M³XKM 0,41 0,41


