MEMORIA DE CALCULO - MOSSORO - CLIiNICA INTEGRADA
SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 REGULARIZAGAO DA OBRA (ART - CREA) UND FATOR TOTAL 1,00
SP.RO.01 REGULARIZAGAO UN 1,00 1,00
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DO
12 PESSOAL DA OBRA UND FATOR TOTAL 2,00
SP.ADM.01 ADMINISTRAGAO MES 2,00 2,00
1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 UND FATOR TOTAL 16,86
SP.TAP.01 TAPUME m? 16,86 16,86
1.4 Andaime tubular metalico simples - pega x dia UND FATOR TOTAL 240,00
SP.ATMS.01 Andaime PxD 240,00 240,00
1.5 Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples UND FATOR TOTAL 28,00
SP.MDA.01 Montagem ps 28,00 28,00
Barraca_o aberto para apoio a producao (carpintaria, central de armacao, oficina, etc.) c/ tesouras, telha UND FATOR TOTAL 15,00
1.6 4mm, piso em concreto desempolado
SP.BC.01 BARRACAO m? 15,00 15,00
REMOGAO E RETIRADAS
RETIRADAS
211 Remocao de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 UND FATOR TOTAL 4,54
RT.RE.O1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 4,54 4,54
Remocéao e reassa.antamentcf de janela .de madeira (inclusive fornecimento de chpauz,caixao e UND FATOR TOTAL 2,05
2.1.2 ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01
RT.RRJ.01 JANELA A SER RELOCADA m? 2,95 2,95
213 Remocgao de ar condicionado tipo Split UND FATOR TOTAL 3,00
RT.RAC.01 SALAS EXISTENTES un 3,00 3,00
214 Remogao de lavatério UND FATOR TOTAL 2,00
RT.RL.01 BWC MASC. E FEM. un 2,00 2,00
21.5 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 5,04
RT.RP.01 ALMOXARIFADO m? 1,68 1,68
RT.RP.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO m? 1,68 1,68
RT.RP.03 CIRCULAGAO 02 m? 1,68 1,68
2.1.6 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 3,00
RT.RLUM.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
RT.RLUM.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
RT.RLUM.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
21.7 Remogéao de bancada de granito (ou marmore) UND FATOR TOTAL 1,98
RT.TB.01 ALMOXARIFADO m? 0,52 0,52
RT.TB.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 1,45 1,45
21.8 REALOCAGAO DE LUMINARIAS (BASE NO SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 2,00
RT.RAEAL.01 ALMOXARIFADO und 1,00 1,00
RT.RAEAL.02 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTORIOS NOVOS und 1,00 1,00
DEMOLIGCOES
DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND FATOR TOTAL 3.21
2.21 AF_09/2023
DML.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA m? 0,44 0,44
DML.ALV.02 ALMOXARIFADO m? 0,35 0,35
DML.ALV.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 0,88 0,88
DML.ALV.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 1,08 1,08
DML.ALV.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 0,46 0,46
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UND FATOR TOTAL 17,59
222 AF_09/2023
DML.RC.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 7,66 7,66




DML.RC.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? | 9,93 | 9,93
INFRAESTRUTURA
ARQUITETURA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM UND FATOR TOTAL 295
311 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 ’
ARQ.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA m? 2,95 2,95
Lo com s AP O SESSO PARADRTIALL USO NTERNO COMBUASFACES | | paron | Tora | s
ARQ.DRY.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 17,63 17,63
ARQ.DRY.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 2,31 2,31
ARQ.DRY.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 10,20 10,20
ARQ.DRY.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 11,15 11,15
ARQ.DRY.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 9,21 9,21
ARQ.DRY.06 CONSULTORIO 04 - 05 m? 7,21 7,21
313 Is.olim;znto acustico c/ painel em la de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou UND FATOR TOTAL 57,70
ARQ.1ISO.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 17,63 17,63
ARQ.1IS0.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 2,31 2,31
ARQ.1ISO.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 10,20 10,20
ARQ.1ISO.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 11,15 11,15
ARQ.1ISO.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 9,21 9,21
ARQ.1ISO.06 CONSULTORIO 04 - 05 m? 7,21 7,21
ACABAMENTOS
PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. UND FATOR TOTAL 5,89
3.21.1 AF_10/2022
PD.CHAP.01 JANELA A SER RELOCADA m? 5,89 5,89
3.21.2 Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UND FATOR TOTAL 5,89
PD.RB.01 JANELA A SER RELOCADA m? 5,89 5,89
3.21.3 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 109,55
PD.SEL.01 JANELA A SER RELOCADA m? 5,89 5,89
PD.SEL.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 23,50 23,50
PD.SEL.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 4,62 4,62
PD.SEL.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 20,40 20,40
PD.SEL.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 22,31 22,31
PD.SEL.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 18,41 18,41
PD.SEL.07 CONSULTORIO 04 - 05 m? 14,42 14,42
5214 “Enl\::iitM:’:l_';(:I;:;l;n MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO UND FATOR TOTAL 114,71
PD.EMA.O1 JANELA A SER RELOCADA m? 5,89 5,89
PD.EMA.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 23,50 23,50
PD.EMA.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 4,62 4,62
PD.EMA.04 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 19,58 19,58
PD.EMA.05 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 20,40 20,40
PD.EMA.06 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 22,31 22,31
PD.EMA.07 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 18,41 18,41
PD.EMA.08 CONSULTORIO 04 - 05 m? 14,42 14,42
5215 :LN_‘L[:;;\ZI;ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. UND FATOR TOTAL 584,31
PD.PT.01 JANELA A SER RELOCADA - AREA EXTERNA m? 28,04 28,04
PD.PT.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 31,33 31,33
PD.PT.03 CONSULTORIO 02 - MEDICO m? 32,88 32,88
PD.PT.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 34,82 34,82
PD.PT.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 36,18 36,18
PD.PT.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 33,97 33,97
PD.PT.07 CIRCULAGAO 01 m? 17,11 17,11
PD.PT.08 CIRCULAGAO 02 m? 24,79 24,79




PD.PT.09 ALMOXARIFADO m? 25,27 25,27
PD.PT.10 ESPERA m? 79,59 79,59
PD.PT.11 CORREDOR - CIRCULAGAO DE FUNCIONARIOS m? 16,94 16,94
PD.PT.12 RAIO X m? 35,44 35,44
PD.PT.13 CONSULTORIO 01 e 02- ODONTOLOGIA m? 55,16 55,16
PD.PT.14 CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA m? 35,92 35,92
PD.PT.15 CIRCULACAO m? 63,43 63,43
PD.PT.16 LABORATORIO m? 19,04 19,04
FORRO
3.2.21 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 2,04
FO.SL.01 ALMOXARIFADO m? 0,26 0,26
FO.SL.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 0,65 0,65
FO.SL.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 0,80 0,80
FO.SL.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 0,34 0,34
3222 ir_A(]iISZI(\JMZII:NTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. UND FATOR TOTAL 2,04
FO.EMA.01 ALMOXARIFADO m? 0,26 0,26
FO.EMA.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 0,65 0,65
FO.EMA.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 0,80 0,80
FO.EMA.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 0,34 0,34
3223 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 209,99
FO.PT.01 ALMOXARIFADO m? 5,36 5,36
FO.PT.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 7,66 7,66
FO.PT.03 CONSULTORIO 02 - MEDICO m? 9,00 9,00
FO.PT.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 9,93 9,93
FO.PT.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 10,60 10,60
FO.PT.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 9,68 9,68
FO.PT.07 CIRCULAGAO 01 m? 7,35 7,35
FO.PT.08 CIRCULAGAO 02 m? 9,46 9,46
FO.PT.09 RECEPCAO m? 44,58 44,58
FO.PT.10 ESPERA m? 7,03 7,03
FO.PT.11 RAIO X m? 3,87 3,87
FO.PT.12 CONSULTORIO 01 - ODONTOLOGIA m? 12,03 12,03
FO.PT.13 CONSULTORIO 02 - ODONTOLOGIA m? 11,72 11,72
FO.PT.14 CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA m? 10,64 10,64
FO.PT.15 CIRCULACAO m? 20,43 20,43
FO.PT.16 LABORATORIO m? 3,05 3,05
FO.PT.17 ESTERELIZAGAO m? 8,16 8,16
FO.PT.18 EXPURGO m? 11,85 11,85
FO.PT.19 WC PNE m? 3,84 3,84
FO.PT.20 WC PNE m? 3,75 3,75
REVESTIMENTOS
PISO
33144 m\éIIEESJ.:-IgENJ:AC;ERAA::‘:SgRPSSQ :’(I]Sh(’IZ)Z.COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM UND FATOR TOTAL 17,59
RVPS.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 7,66 7,66
RVPS.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 9,93 9,93
PAREDE
3321 ia\éIIEESJ_:_I\IIEIEND'I'EOACREERAAICIIIII.\(I:(;)RPSSQ :’(I)SN(IJZ.COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM UND FATOR TOTAL 6,42
RVPR.O1 CONSULTORIO 02 - MEDICO m? 1,61 1,61
RVPR.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 1,61 1,61
RVPR.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA m? 1,61 1,61
RVPR.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 1,61 1,61
FORRO
3.3.31 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS UND FATOR TOTAL 2,04
RVFO.01 ALMOXARIFADO M2 0,26 0,26
RVFO.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M2 0,65 0,65
RVFO.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M2 0,80 0,80




RVFO.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO M2 | 0,34 | 0,34
ESQUADRIAS
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - UND FATOR TOTAL 4,00
3.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
ESQ.PP.01 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00
ESQ.PP.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
ESQ.PP.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
ESQ.PP.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
Porta madeira de abrir Acustica, 80x210mm, uma folha, isolagao 34db, com soleira metalica,
dobradigas inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca UND FATOR TOTAL 2,00
3.4.2 Multidoor ou similar
ESQ.PAC.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
ESQ.PAC.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
3.4.3 DEMAOS. AF_01/2021 UND FATOR TOTAL 6,72
ESQ.PTP.01 CONSULTORIO 01 E 02 m? 6,72 6,72
ARREMATES
3.5.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 UND FATOR TOTAL 6,08
AR.SL.01 PORTAS NOVAS M 4,00 4,00
AR.SL.02 PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR M 2,08 2,08
3.5.2 RODAPE EM PORCELANATO UND FATOR TOTAL 24,32
AR.RDP.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 11,52 11,52
AR.RDP.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 12,80 12,80
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E
3.5.3 FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 UND FATOR TOTAL 4,00
AR.ESP.01 GERAL m? 4,00 4,00
INSTALAGOES
ELETRICA
Quadro de fllstrllbllugao de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, com barramento, padrao UND FATOR TOTAL 1,00
411 DIN, exclusive disjuntores
ELE.QD.0O1 GERAL un 1,00 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND FATOR TOTAL 1,00
4.1.2 AF_10/2020
ELE.DJ.01.01 GERAL UN 1,00 1,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND FATOR TOTAL 5,00
4.1.3 AF_10/2020
ELE.DJ.02.01 GERAL UN 5,00 5,00
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND FATOR TOTAL 5,00
4.1.4 AF_10/2020
ELE.DJ.03.01 GERAL UN 5,00 5,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
4.1.5 INSTALAGAO. AF_03/2023 UND FATOR TOTAL 2,00
ELE.INT.01.01 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00
ELE.INT.01.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
4.1.6 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND FATOR TOTAL 3,00
ELE.INT.02.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
ELE.INT.02.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
ELE.INT.02.03 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
4.1.7 E INSTALAGAO. AF_03/2023 UND FATOR TOTAL 1,00
ELE.INT.03.01 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
4.1.8 INSTALAGAO. AF_03/2023 UND FATOR TOTAL 2,00
ELE.DIM.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA un 1,00 1,00




ELE.DIM.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA un | 1,00 | 1,00
ELE.TB.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 3,00 3,00
ELE.TB.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 3,00 3,00
ELE.TB.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 3,00 3,00
ELE.TB.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00
ELE.TB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 4,00 4,00
ELE.TB.06 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00
110 :gxﬁgélmgz_ll%DEEIE;ﬂ?[:{lxg;%m:?_l;:gi;:Pﬂ 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UND FATOR TOTAL 9,00
ELE.TM.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
ELE.TM.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 2,00 2,00
ELE.TM.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 2,00 2,00
ELE.TM.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00
ELE.TM.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 2,00 2,00
ELE.TA.01 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00
ELE.TA.02 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00
ELE.TA.03 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00
ELE.TA.04 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00
ELE.TA.05 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00
4112 Luminaria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 7,00
ELE.LUM.QD.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA un 1,00 1,00
ELE.LUM.QD.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO un 1,00 1,00
ELE.LUM.QD.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO un 2,00 2,00
ELE.LUM.QD.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA un 2,00 2,00
ELE.LUM.QD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO un 1,00 1,00
113 :hus“flrl,:lfgg;l:?:j;?;{;E EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E UND FATOR TOTAL 6,00
ELE.SPOT.01.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.01.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.01.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.01.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00
ELE.SPOT.01.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
114 Iélll:lnslr.‘ll_;:fll-\zgzo SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO UND FATOR TOTAL 2,00
ELE.SPOT.02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.02.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
a115 ,':ﬁﬁ(:noMLTFE_?)E/;W(Q';UAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS UND FATOR TOTAL 50,42
ELE.RG.01 VERTICAL M 2,42 2,42
ELE.RG.02 VERTICAL M 15,00 15,00
ELE.RG.03 VERTICAL M 12,00 12,00
ELE.RG.04 VERTICAL M 10,00 10,00
ELE.RG.05 VERTICAL M 10,00 10,00
ELE.RG.06 VERTICAL M 10,00 10,00
R v e I I R B
ELE.ELET.PD.01 VERTICAL M 2,42 2,42
ELE.ELET.PD.02 VERTICAL M 15,00 15,00
ELE.ELET.PD.03 VERTICAL M 12,00 12,00
ELE.ELET.PD.04 VERTICAL M 10,00 10,00
ELE.ELET.PD.05 VERTICAL M 10,00 10,00
ELE.ELET.PD.06 VERTICAL M 10,00 10,00
o e o R RCUTOS TS WTAD |~y | earon | rora | _so
ELE.ELET.FO.01 HORIZONTAL M 15,00 15,00




ELE.ELET.FO.02 HORIZONTAL M 14,00 14,00

ELE.ELET.FO.03 HORIZONTAL M 21,00 21,00

ELE.ELET.FO.04 HORIZONTAL M 24,00 24,00

ELE.ELET.FO.05 HORIZONTAL M 21,00 21,00
) 2 g

118 f:FAg:NDEECKAOEZI:I(E)FELE)2¥ZEAIZC;\I6AI;2LE§ZHSLVI3, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS UND FATOR TOTAL 462,00
ELE.CCF.01.01 PAREDE M 6,00 6,00
ELE.CCF.01.02 PAREDE M 45,00 45,00
ELE.CCF.01.03 FORRO M 45,00 45,00
ELE.CCF.01.04 PAREDE M 36,00 36,00
ELE.CCF.01.05 FORRO M 42,00 42,00
ELE.CCF.01.06 PAREDE M 30,00 30,00
ELE.CCF.01.07 FORRO M 63,00 63,00
ELE.CCF.01.08 PAREDE M 30,00 30,00
ELE.CCF.01.09 FORRO M 72,00 72,00
ELE.CCF.01.10 PAREDE M 30,00 30,00
ELE.CCF.01.11 FORRO M 63,00 63,00

j 2 | -

4119 '(:IgggEDclfN(lié)NBTRoEEFII;“ES)SI!XEkéz%L?\I’J:(_)A;x:\ZAé ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS UND FATOR TOTAL 164,25
ELE.CCF.02.01 FORRO M 18,00 18,00
ELE.CCF.02.02 PAREDE M 7,65 7,65
ELE.CCF.02.03 FORRO M 18,00 18,00
ELE.CCF.02.04 PAREDE M 7,65 7,65
ELE.CCF.02.05 FORRO M 18,00 18,00
ELE.CCF.02.06 PAREDE M 7,65 7,65
ELE.CCF.02.07 FORRO M 36,00 36,00
ELE.CCF.02.08 PAREDE M 7,65 7,65
ELE.CCF.02.09 FORRO M 36,00 36,00
ELE.CCF.02.10 PAREDE M 7,65 7,65

e e ST 1] PR RUTOS TERMNAS WSTAS | o | o | vorm | o0
ELE.EFO.02.01 CONSULTORIO 01 E 02 M 5,00 5,00
ELE.EFO.02.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 7,00 7,00
ELE.EFO.02.03 CONSULTORIO 04 E 05 M 11,00 11,00
ELE.EFO.02.04 LIGAGAO ELETRICA M 15,00 15,00

o121 z'I:S_.{IL;;‘Iz'(I;g): BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND FATOR TOTAL 1,00

ELE.DJ.04.01 LIGACAO ELETRICA UN 1,00 1,00
i 2 E -
4122 (FlgggEDcEl N?EONBTIZEEFIIF‘JIES)EI!XE‘IL.\(AI:%%LI;:?;);;I(I)I\;?‘, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS UND FATOR TOTAL 15,00
ELE.CCF.03.01 LIGACAO ELETRICA M 15,00 15,00
REDE DE DADOS
421 &ﬁ(})\f}l\.:;go:;fﬂgﬁ;TQEGORlA 6, INSTALADO EM EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E UND FATOR TOTAL 185,20
RD.CAT.01 REDE DE DADOS M 3,72 3,72
RD.CAT.02 REDE DE DADOS M 13,00 13,00
RD.CAT.03 REDE DE DADOS M 3,72 3,72
RD.CAT.04 REDE DE DADOS M 13,00 13,00
RD.CAT.05 REDE DE DADOS M 3,72 3,72
RD.CAT.06 REDE DE DADOS M 17,00 17,00
RD.CAT.07 REDE DE DADOS M 3,72 3,72
RD.CAT.08 REDE DE DADOS M 17,00 17,00
RD.CAT.09 REDE DE DADOS M 3,72 3,72
RD.CAT.10 REDE DE DADOS M 14,00 14,00
RD.CAT.11 TELEFONE M 3,72 3,72
RD.CAT.12 TELEFONE M 13,00 13,00
RD.CAT.13 TELEFONE M 3,72 3,72
RD.CAT.14 TELEFONE M 13,00 13,00
RD.CAT.15 TELEFONE M 3,72 3,72
RD.CAT.16 TELEFONE M 17,00 17,00
RD.CAT.17 TELEFONE M 3,72 3,72




RD.CAT.18 TELEFONE M 17,00 17,00
RD.CAT.19 TELEFONE M 3,72 3,72
RD.CAT.20 TELEFONE M 14,00 14,00
422 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UND FATOR TOTAL 10,00
RD.RJ.01 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00
RD.RJ.02 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00
RD.RJ.03 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00
RD.RJ.04 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00
RD.RJ.05 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00
RD.RJ.06 TELEFONE UN 1,00 1,00
RD.RJ.O7 TELEFONE UN 1,00 1,00
RD.RJ.08 TELEFONE UN 1,00 1,00
RD.RJ.09 TELEFONE UN 1,00 1,00
RD.RJ.10 TELEFONE UN 1,00 1,00
s e e s Nl PRKCRCUTOS TERMRAS RS0 | g | raon | vorm | s
RD.ELET.FO.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 13,00 13,00
RD.ELET.FO.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 13,00 13,00
RD.ELET.FO.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 17,00 17,00
RD.ELET.FO.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 17,00 17,00
RD.ELET.FO.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 14,00 14,00
e Tz i) PRRKCRCUTOS TRMAS WSTAR0 | o | o | vorm | 0
RD.ELET.PD.0O1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 3,72 3,72
RD.ELET.PD.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 3,72 3,72
RD.ELET.PD.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 3,72 3,72
RD.ELET.PD.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,72 3,72
RD.ELET.PD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 3,72 3,72
HIDROSSANITARIA
ESGOTO
e e o iy FORECOOENSTAABO BRI Oy | raron [ vorm | 70
ESG.TB.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 4,00 4,00
ESG.TB.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 1,00 1,00
ESG.TB.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,50 1,50
ESG.TB.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLE’)AVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND FATOR TOTAL 8,00
4.31.2 AF_08/2022
ESG.JL.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 2,00 2,00
ESG.JL.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 2,00 2,00
ESG.JL.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00
ESG.JL.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 2,00 2,00
CAIXA ENTERRADA: HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UND FATOR TOTAL 300
4.3.1.3 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 i
ESG.CX.01 ENCAMINHAMENTO UN 3,00 3,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLD?\VEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND FATOR TOTAL 2,00
4314 AF_08/2022
ESG.JC.01 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
ESG.JC.02 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
ESG.TB.05 ENCAMINHAMENTO M 25,00 25,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JU'NTA ELASTICA, FORNECIDO UND FATOR TOTAL 200
431.6 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
ESG.LV.01 ENCAMINHAMENTO UN 2,00 2,00

AGUA FRIA




REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

4.3.2.1 AF_08/2021 UND FATOR TOTAL 4,00
AF.RGE.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
AF.RGE.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
AF.RGE.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
AF.RGE.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES
4.3.2.2 HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 14,80
AF.RG.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 5,80 5,80
AF.RG.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 3,00 3,00
AF.RG.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,00 1,00
AF.RG.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 5,00 5,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.3.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 14,80
AF.TB.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 5,80 5,80
AF.TB.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 3,00 3,00
AF.TB.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,00 1,00
AF.TB.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 5,00 5,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
4.3.24 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 1,00
AF.JL.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEI:, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM UND FATOR TOTAL 2,00

4325 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
AF.TE.01.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
AF.TE.01.02 RAMIFICAGAO UN 1,00 1,00

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
4.3.2.6 INSTALAGAO. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 2,00
AF.TE.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
4.3.2.7 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 3,00
AF.JL.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
AF.JL.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
AF.JL.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
4.3.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UND FATOR TOTAL 2,00
AF.LV.01 RAMIFICAGAO UN 2,00 2,00
LOUCAS E BANCADAS
4.3.3.1 Torneira cromada de mesa para lavatério temporizada bica baixa UND FATOR TOTAL 6,00
LC.TN.O1 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 un 6,00 6,00
Cuba de embutir quadrada (c!eca linha ref 1701 - GE17 - 41cm) p/ instalagdo em bancadés,_cl sifao UND FATOR TOTAL 2,00
4.33.2 cromado (deca ref c1680) , valvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares
LC.CE.O1 BWC MASC. E FEM. un 2,00 2,00
4.3.3.3 CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS UND FATOR TOTAL 4,00
LC.CS.01 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 UN 4,00 4,00
BANCADA DE MARMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E
4334 INSTALAGAO. UND FATOR TOTAL 6,00
LC.BC.01 GERAL UN 6,00 6,00
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4335 AF_01/2020 UND FATOR TOTAL 4,00
LC.EF.01 GERAL UN 4,00 4,00
4.3.3.6 TESTEIRA/RODABANCADA EM MARMORE TRAVERTINO UND FATOR TOTAL 2,69
LC.TR.01 RODABANCADA M2 0,72 0,72
LC.TR.02 TESTEIRA M2 1,44 1,44
LC.TR.03 RODABANCADA M2 0,53 0,53




CLIMATIZAGAO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

4.4.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UND FATOR TOTAL 20,00
CMT.JL.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 4,00 4,00
CMT.JL.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 4,00 4,00
CMT.JL.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 4,00 4,00
CMT.JL.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 4,00 4,00
CMT.JL.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 4,00 4,00

142 Elll:;)%::/:éigL::_\g;;;o[;E 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO UND FATOR TOTAL 34,00
CMT.TB.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 8,00 8,00
CMT.TB.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 8,00 8,00
CMT.TB.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 6,00 6,00
CMT.TB.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 6,00 6,00
CMT.TB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 6,00 6,00

443 El:xg-;-::_,i(‘;igl-ﬁ?i’oil;é&'; 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO UND FATOR TOTAL 5,00
CMT.LV.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
CMT.LV.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
CMT.LV.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
CMT.LV.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
CMT.LV.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00

| oM oA o NeTH SO FORRO PARRRAL 0% | g | raon [ vorm | o0

CMT.TCF.01.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 5,00 5,00
CMT.TCF.01.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 5,00 5,00
CMT.TCF.01.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 3,00 3,00
CMT.TCF.01.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,00 3,00
CMT.TCF.01.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 3,00 3,00
e oM SO o NSO FORRO PARARIAL O | g | raon [ rora | aos
CMT.TCF.02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 5,00 5,00
CMT.TCF.02.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 5,00 5,00
CMT.TCF.02.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 3,00 3,00
CMT.TCF.02.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,00 3,00
CMT.TCF.02.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 3,00 3,00
46 Z;f_\_Sﬁ?zfl’EszUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. UND FATOR TOTAL 5,00
CMT.RG.01.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00
R e e TR O O WeTAAGOES
CMT.RG.02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M 8,00 8,00
CMT.RG.02.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO M 8,00 8,00
CMT.RG.02.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO M 6,00 6,00
CMT.RG.02.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA M 6,00 6,00
CMT.RG.02.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M 6,00 6,00
CAIXA ENTERRADA: HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UND FATOR TOTAL 200
4.4.8 MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 !
CMT.CD.01 EXTERNO UN 2,00 2,00
440 LES,:XL(ZA(?;?(I).D:;/_?]I;,IZ%ZZZSMM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E UND FATOR TOTAL 1,00
CMT.TE.O1 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
4.4.10 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 UND FATOR TOTAL 0,01
CMT.EB.O1 EXTERNO M3 0,01 0,01

EQUIPAMENTOS




AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO -

5.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UND FATOR TOTAL 5,00
EQP.AC.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00
EQP.AC.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO UN 1,00 1,00
EQP.AC.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO UN 1,00 1,00
EQP.AC.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00
EQP.AC.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO UN 1,00 1,00

ENTREGA DA OBRA
o1 §EX§§3€EI.);LAEZ%E$?$§,S§;”ETALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM UND FATOR TOTAL 16,86
EO.RTPM.01 TAPUME m? 16,86 16,86
6.2 Limpeza geral UND FATOR TOTAL 109,06
EO.LP.01 GERAL - OBRA m? 109,06 109,06
Coleta e carga manuais de entulho UND FATOR TOTAL 4,51

6.3
EO.CMD.01 JANELA A SER RELOCADA m? 0,44 0,44
EO.CMD.02 ALMOXARIFADO m? 0,35 0,35
EO.CMD.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 0,88 0,88
EO.CMD.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 1,08 1,08
EO.CMD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO m? 0,46 0,46
EO.CMD.06 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTORIOS NOVOS m? 0,78 0,78
EO.CMD.07 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA m? 0,23 0,23
EO.CMD.08 CONSULTORIO 03 - MEDICO m? 0,30 0,30

A 3

6 ;rLT'ﬁgi[P)CE)R;I;XCKOMN)I (;/;l\_ﬂ(:;lg;\; BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL UND FATOR TOTAL 67,72
EO.TCB.01 JANELA A SER RELOCADA M3XKM 6,63 6,63
EO.TCB.02 ALMOXARIFADO M3XKM 5,20 5,20
EO.TCB.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M3XKM 13,22 13,22
EO.TCB.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO M3XKM 16,22 16,22
EO.TCB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO M3XKM 6,92 6,92
EO.TCB.06 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTORIOS NOVOS M3XKM 11,63 11,63
EO.TCB.07 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA M3XKM 3,45 3,45
EO.TCB.08 CONSULTORIO 03 - MEDICO M3XKM 4,47 4,47

6.5 Demoligdo de Barracédo de Obra UND FATOR TOTAL 15,00

EO.DB.01 BARRACAO m? 15,00 15,00




