
1.1 REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA) UND FATOR TOTAL 1,00

SP.RO.01 REGULARIZAÇÃO UN 1,00 1,00

1.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO 
PESSOAL DA OBRA

UND FATOR TOTAL 2,00

SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO MÊS 2,00 2,00

1.3 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 UND FATOR TOTAL 16,86

SP.TAP.01 TAPUME m² 16,86 16,86

1.4 Andaime tubular metálico simples - peça x dia UND FATOR TOTAL 240,00

SP.ATMS.01 Andaime PxD 240,00 240,00

1.5 Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples UND FATOR TOTAL 28,00

SP.MDA.01 Montagem pç 28,00 28,00

1.6
Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 
4mm, piso em concreto desempolado

UND FATOR TOTAL 15,00

SP.BC.01 BARRACÃO m² 15,00 15,00

2.1.1 Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 UND FATOR TOTAL 4,54

RT.RE.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 4,54 4,54

2.1.2
Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento de chpauz,caixão e 
ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01

UND FATOR TOTAL 2,95

RT.RRJ.01 JANELA A SER RELOCADA m² 2,95 2,95

2.1.3 Remoção de ar condicionado tipo Split UND FATOR TOTAL 3,00

RT.RAC.01 SALAS EXISTENTES un 3,00 3,00

2.1.4 Remoção de lavatório UND FATOR TOTAL 2,00

RT.RL.01 BWC MASC. E FEM. un 2,00 2,00

2.1.5 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 5,04

RT.RP.01 ALMOXARIFADO m² 1,68 1,68

RT.RP.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO m² 1,68 1,68

RT.RP.03 CIRCULAÇÃO 02 m² 1,68 1,68

2.1.6 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UND FATOR TOTAL 3,00

RT.RLUM.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

RT.RLUM.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

RT.RLUM.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

2.1.7 Remoção de bancada de granito (ou marmore) UND FATOR TOTAL 1,98

RT.TB.01 ALMOXARIFADO m² 0,52 0,52

RT.TB.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 1,45 1,45

2.1.8 REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 2,00

RT.RAEAL.01 ALMOXARIFADO und 1,00 1,00

RT.RAEAL.02 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS und 1,00 1,00

2.2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 3,21

DML.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA m³ 0,44 0,44

DML.ALV.02 ALMOXARIFADO m³ 0,35 0,35

DML.ALV.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m³ 0,88 0,88

DML.ALV.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m³ 1,08 1,08

DML.ALV.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m³ 0,46 0,46

2.2.2
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 17,59

DML.RC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 7,66 7,66

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MOSSORÓ - CLÍNICA INTEGRADA

SERVIÇOS PRELIMINARES

REMOÇÃO E RETIRADAS

RETIRADAS

DEMOLIÇÕES



DML.RC.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 9,93 9,93

3.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

UND FATOR TOTAL 2,95

ARQ.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA m² 2,95 2,95

3.1.2

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES 
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

UND FATOR TOTAL 57,70

ARQ.DRY.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 17,63 17,63

ARQ.DRY.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 2,31 2,31

ARQ.DRY.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 10,20 10,20

ARQ.DRY.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 11,15 11,15

ARQ.DRY.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 9,21 9,21

ARQ.DRY.06 CONSULTÓRIO 04 - 05 m² 7,21 7,21

3.1.3
Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou 
similar)

UND FATOR TOTAL 57,70

ARQ.ISO.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 17,63 17,63

ARQ.ISO.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 2,31 2,31

ARQ.ISO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 10,20 10,20

ARQ.ISO.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 11,15 11,15

ARQ.ISO.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 9,21 9,21

ARQ.ISO.06 CONSULTÓRIO 04 - 05 m² 7,21 7,21

3.2.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

UND FATOR TOTAL 5,89

PD.CHAP.01 JANELA A SER RELOCADA m² 5,89 5,89

3.2.1.2 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit UND FATOR TOTAL 5,89

PD.RB.01 JANELA A SER RELOCADA m² 5,89 5,89

3.2.1.3 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 109,55

PD.SEL.01 JANELA A SER RELOCADA m² 5,89 5,89

PD.SEL.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 23,50 23,50

PD.SEL.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 4,62 4,62

PD.SEL.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 20,40 20,40

PD.SEL.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 22,31 22,31

PD.SEL.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 18,41 18,41

PD.SEL.07 CONSULTÓRIO 04 - 05 m² 14,42 14,42

3.2.1.4
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

UND FATOR TOTAL 114,71

PD.EMA.01 JANELA A SER RELOCADA m² 5,89 5,89

PD.EMA.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 23,50 23,50

PD.EMA.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 4,62 4,62

PD.EMA.04 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 19,58 19,58

PD.EMA.05 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 20,40 20,40

PD.EMA.06 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 22,31 22,31

PD.EMA.07 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 18,41 18,41

PD.EMA.08 CONSULTÓRIO 04 - 05 m² 14,42 14,42

3.2.1.5
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

UND FATOR TOTAL 584,31

PD.PT.01 JANELA A SER RELOCADA - ÁREA EXTERNA m² 28,04 28,04

PD.PT.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 31,33 31,33

PD.PT.03 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO m² 32,88 32,88

PD.PT.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 34,82 34,82

PD.PT.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 36,18 36,18

PD.PT.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 33,97 33,97

PD.PT.07 CIRCULAÇÃO 01 m² 17,11 17,11

PD.PT.08 CIRCULAÇÃO 02 m² 24,79 24,79

INFRAESTRUTURA

ACABAMENTOS

ARQUITETURA

PAREDE



PD.PT.09 ALMOXARIFADO m² 25,27 25,27

PD.PT.10 ESPERA m² 79,59 79,59

PD.PT.11 CORREDOR - CIRCULAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS m² 16,94 16,94

PD.PT.12 RAIO X m² 35,44 35,44

PD.PT.13 CONSULTÓRIO 01 e 02- ODONTOLOGIA m² 55,16 55,16

PD.PT.14 CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA m² 35,92 35,92

PD.PT.15 CIRCULAÇÃO m² 63,43 63,43

PD.PT.16 LABORATÓRIO m² 19,04 19,04

3.2.2.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 2,04

FO.SL.01 ALMOXARIFADO m² 0,26 0,26

FO.SL.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 0,65 0,65

FO.SL.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 0,80 0,80

FO.SL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 0,34 0,34

3.2.2.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

UND FATOR TOTAL 2,04

FO.EMA.01 ALMOXARIFADO m² 0,26 0,26

FO.EMA.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 0,65 0,65

FO.EMA.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 0,80 0,80

FO.EMA.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 0,34 0,34

3.2.2.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 UND FATOR TOTAL 209,99

FO.PT.01 ALMOXARIFADO m² 5,36 5,36

FO.PT.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 7,66 7,66

FO.PT.03 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO m² 9,00 9,00

FO.PT.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 9,93 9,93

FO.PT.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 10,60 10,60

FO.PT.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 9,68 9,68

FO.PT.07 CIRCULAÇÃO 01 m² 7,35 7,35

FO.PT.08 CIRCULAÇÃO 02 m² 9,46 9,46

FO.PT.09 RECEPÇÃO m² 44,58 44,58

FO.PT.10 ESPERA m² 7,03 7,03

FO.PT.11 RAIO X m² 3,87 3,87

FO.PT.12 CONSULTÓRIO 01 - ODONTOLOGIA m² 12,03 12,03

FO.PT.13 CONSULTÓRIO 02 - ODONTOLOGIA m² 11,72 11,72

FO.PT.14 CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA m² 10,64 10,64

FO.PT.15 CIRCULAÇÃO m² 20,43 20,43

FO.PT.16 LABORATÓRIO m² 3,05 3,05

FO.PT.17 ESTERELIZAÇÃO m² 8,16 8,16

FO.PT.18 EXPURGO m² 11,85 11,85

FO.PT.19 WC PNE m² 3,84 3,84

FO.PT.20 WC PNE m² 3,75 3,75

3.3.1.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

UND FATOR TOTAL 17,59

RVPS.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m² 7,66 7,66

RVPS.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 9,93 9,93

3.3.2.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

UND FATOR TOTAL 6,42

RVPR.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO m² 1,61 1,61

RVPR.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m² 1,61 1,61

RVPR.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA m² 1,61 1,61

RVPR.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m² 1,61 1,61

3.3.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS UND FATOR TOTAL 2,04

RVFO.01 ALMOXARIFADO M² 0,26 0,26

RVFO.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M² 0,65 0,65

RVFO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M² 0,80 0,80

PISO

PAREDE

FORRO

FORRO

REVESTIMENTOS



RVFO.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M² 0,34 0,34

3.4.1

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU 
SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UND FATOR TOTAL 4,00

ESQ.PP.01 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00

ESQ.PP.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ESQ.PP.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

ESQ.PP.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

3.4.2

Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolação 34db, com soleira metálica, 
dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo Guaxuma, marca 
Multidoor ou similar

UND FATOR TOTAL 2,00

ESQ.PAC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

ESQ.PAC.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

3.4.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

UND FATOR TOTAL 6,72

ESQ.PTP.01 CONSULTÓRIO 01 E 02 m² 6,72 6,72

3.5.1 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 UND FATOR TOTAL 6,08

AR.SL.01 PORTAS NOVAS M 4,00 4,00

AR.SL.02 PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR M 2,08 2,08

3.5.2 RODAPÉ EM PORCELANATO UND FATOR TOTAL 24,32

AR.RDP.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 11,52 11,52

AR.RDP.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 12,80 12,80

3.5.3
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E 
FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

UND FATOR TOTAL 4,00

AR.ESP.01 GERAL m² 4,00 4,00

4.1.1
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão 
DIN, exclusive disjuntores

UND FATOR TOTAL 1,00

ELE.QD.01 GERAL un 1,00 1,00

4.1.2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND FATOR TOTAL 1,00

ELE.DJ.01.01 GERAL UN 1,00 1,00

4.1.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND FATOR TOTAL 5,00

ELE.DJ.02.01 GERAL UN 5,00 5,00

4.1.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND FATOR TOTAL 5,00

ELE.DJ.03.01 GERAL UN 5,00 5,00

4.1.5
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 2,00

ELE.INT.01.01 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00

ELE.INT.01.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

4.1.6
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 3,00

ELE.INT.02.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ELE.INT.02.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ELE.INT.02.03 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.1.7
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 1,00

ELE.INT.03.01 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

4.1.8
DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 2,00

ELE.DIM.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA un 1,00 1,00

ESQUADRIAS

ARREMATES
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INSTALAÇÕES



ELE.DIM.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA un 1,00 1,00

4.1.9
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 16,00

ELE.TB.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 3,00 3,00

ELE.TB.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 3,00 3,00

ELE.TB.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 3,00 3,00

ELE.TB.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00

ELE.TB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 4,00 4,00

ELE.TB.06 ALMOXARIFADO UN 1,00 1,00

4.1.10
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 9,00

ELE.TM.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

ELE.TM.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 2,00 2,00

ELE.TM.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 2,00 2,00

ELE.TM.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00

ELE.TM.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 2,00 2,00

4.1.11
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 5,00

ELE.TA.01 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

ELE.TA.02 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

ELE.TA.03 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

ELE.TA.04 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

ELE.TA.05 AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00

4.1.12 Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) UND FATOR TOTAL 7,00

ELE.LUM.QD.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA un 1,00 1,00

ELE.LUM.QD.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO un 1,00 1,00

ELE.LUM.QD.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO un 2,00 2,00

ELE.LUM.QD.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA un 2,00 2,00

ELE.LUM.QD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO un 1,00 1,00

4.1.13
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UND FATOR TOTAL 6,00

ELE.SPOT.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00

ELE.SPOT.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.1.14
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND FATOR TOTAL 2,00

ELE.SPOT.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.02.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

4.1.15
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 
A 40 MM. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 59,42

ELE.RG.01 VERTICAL M 2,42 2,42

ELE.RG.02 VERTICAL M 15,00 15,00

ELE.RG.03 VERTICAL M 12,00 12,00

ELE.RG.04 VERTICAL M 10,00 10,00

ELE.RG.05 VERTICAL M 10,00 10,00

ELE.RG.06 VERTICAL M 10,00 10,00

4.1.16
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 59,42

ELE.ELET.PD.01 VERTICAL M 2,42 2,42

ELE.ELET.PD.02 VERTICAL M 15,00 15,00

ELE.ELET.PD.03 VERTICAL M 12,00 12,00

ELE.ELET.PD.04 VERTICAL M 10,00 10,00

ELE.ELET.PD.05 VERTICAL M 10,00 10,00

ELE.ELET.PD.06 VERTICAL M 10,00 10,00

4.1.17
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 95,00

ELE.ELET.FO.01 HORIZONTAL M 15,00 15,00



ELE.ELET.FO.02 HORIZONTAL M 14,00 14,00

ELE.ELET.FO.03 HORIZONTAL M 21,00 21,00

ELE.ELET.FO.04 HORIZONTAL M 24,00 24,00

ELE.ELET.FO.05 HORIZONTAL M 21,00 21,00

4.1.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 462,00

ELE.CCF.01.01 PAREDE M 6,00 6,00

ELE.CCF.01.02 PAREDE M 45,00 45,00

ELE.CCF.01.03 FORRO M 45,00 45,00

ELE.CCF.01.04 PAREDE M 36,00 36,00

ELE.CCF.01.05 FORRO M 42,00 42,00

ELE.CCF.01.06 PAREDE M 30,00 30,00

ELE.CCF.01.07 FORRO M 63,00 63,00

ELE.CCF.01.08 PAREDE M 30,00 30,00

ELE.CCF.01.09 FORRO M 72,00 72,00

ELE.CCF.01.10 PAREDE M 30,00 30,00

ELE.CCF.01.11 FORRO M 63,00 63,00

4.1.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 164,25

ELE.CCF.02.01 FORRO M 18,00 18,00

ELE.CCF.02.02 PAREDE M 7,65 7,65

ELE.CCF.02.03 FORRO M 18,00 18,00

ELE.CCF.02.04 PAREDE M 7,65 7,65

ELE.CCF.02.05 FORRO M 18,00 18,00

ELE.CCF.02.06 PAREDE M 7,65 7,65

ELE.CCF.02.07 FORRO M 36,00 36,00

ELE.CCF.02.08 PAREDE M 7,65 7,65

ELE.CCF.02.09 FORRO M 36,00 36,00

ELE.CCF.02.10 PAREDE M 7,65 7,65

4.1.20
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 38,00

ELE.EFO.02.01 CONSULTÓRIO 01 E 02 M 5,00 5,00

ELE.EFO.02.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 7,00 7,00

ELE.EFO.02.03 CONSULTÓRIO 04 E 05 M 11,00 11,00

ELE.EFO.02.04 LIGAÇÃO ELÉTRICA M 15,00 15,00

4.1.21
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND FATOR TOTAL 1,00

ELE.DJ.04.01 LIGAÇÃO ELÉTRICA UN 1,00 1,00

4.1.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 15,00

ELE.CCF.03.01 LIGAÇÃO ELÉTRICA M 15,00 15,00

4.2.1
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UND FATOR TOTAL 185,20

RD.CAT.01 REDE DE DADOS M 3,72 3,72

RD.CAT.02 REDE DE DADOS M 13,00 13,00

RD.CAT.03 REDE DE DADOS M 3,72 3,72

RD.CAT.04 REDE DE DADOS M 13,00 13,00

RD.CAT.05 REDE DE DADOS M 3,72 3,72

RD.CAT.06 REDE DE DADOS M 17,00 17,00

RD.CAT.07 REDE DE DADOS M 3,72 3,72

RD.CAT.08 REDE DE DADOS M 17,00 17,00

RD.CAT.09 REDE DE DADOS M 3,72 3,72

RD.CAT.10 REDE DE DADOS M 14,00 14,00

RD.CAT.11 TELEFONE M 3,72 3,72

RD.CAT.12 TELEFONE M 13,00 13,00

RD.CAT.13 TELEFONE M 3,72 3,72

RD.CAT.14 TELEFONE M 13,00 13,00

RD.CAT.15 TELEFONE M 3,72 3,72

RD.CAT.16 TELEFONE M 17,00 17,00

RD.CAT.17 TELEFONE M 3,72 3,72

REDE DE DADOS



RD.CAT.18 TELEFONE M 17,00 17,00

RD.CAT.19 TELEFONE M 3,72 3,72

RD.CAT.20 TELEFONE M 14,00 14,00

4.2.2 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UND FATOR TOTAL 10,00

RD.RJ.01 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00

RD.RJ.02 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00

RD.RJ.03 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00

RD.RJ.04 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00

RD.RJ.05 REDE DE DADOS UN 1,00 1,00

RD.RJ.06 TELEFONE UN 1,00 1,00

RD.RJ.07 TELEFONE UN 1,00 1,00

RD.RJ.08 TELEFONE UN 1,00 1,00

RD.RJ.09 TELEFONE UN 1,00 1,00

RD.RJ.10 TELEFONE UN 1,00 1,00

4.2.3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 74,00

RD.ELET.FO.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 13,00 13,00

RD.ELET.FO.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 13,00 13,00

RD.ELET.FO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 17,00 17,00

RD.ELET.FO.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 17,00 17,00

RD.ELET.FO.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 14,00 14,00

4.2.4
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UND FATOR TOTAL 18,60

RD.ELET.PD.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 3,72 3,72

4.3.1.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 7,50

ESG.TB.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 4,00 4,00

ESG.TB.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 1,00 1,00

ESG.TB.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,50 1,50

ESG.TB.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 1,00 1,00

4.3.1.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 8,00

ESG.JL.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 2,00 2,00

ESG.JL.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 2,00 2,00

ESG.JL.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00

ESG.JL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 2,00 2,00

4.3.1.3
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UND FATOR TOTAL 3,00

ESG.CX.01 ENCAMINHAMENTO UN 3,00 3,00

4.3.1.4

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 2,00

ESG.JÇ.01 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

ESG.JÇ.02 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.3.1.5
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 25,00

ESG.TB.05 ENCAMINHAMENTO M 25,00 25,00

4.3.1.6

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 2,00

ESG.LV.01 ENCAMINHAMENTO UN 2,00 2,00

HIDROSSANITÁRIA

ESGOTO

ÁGUA FRIA



4.3.2.1
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UND FATOR TOTAL 4,00

AF.RGE.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

AF.RGE.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

AF.RGE.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

AF.RGE.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.3.2.2
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 14,80

AF.RG.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 5,80 5,80

AF.RG.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 3,00 3,00

AF.RG.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,00 1,00

AF.RG.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 5,00 5,00

4.3.2.3
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 14,80

AF.TB.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 5,80 5,80

AF.TB.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 3,00 3,00

AF.TB.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 1,00 1,00

AF.TB.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 5,00 5,00

4.3.2.4
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 1,00

AF.JL.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.3.2.5

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 2,00

AF.TE.01.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

AF.TE.01.02 RAMIFICAÇÃO UN 1,00 1,00

4.3.2.6
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 2,00

AF.TE.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 2,00 2,00

4.3.2.7
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 3,00

AF.JL.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

AF.JL.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

AF.JL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.3.2.8
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UND FATOR TOTAL 2,00

AF.LV.01 RAMIFICAÇÃO UN 2,00 2,00

4.3.3.1 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa UND FATOR TOTAL 6,00

LC.TN.01 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 un 6,00 6,00

4.3.3.2

Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm)  p/ instalação em bancadas, c/ sifão 
cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado (deca) ou similares

UND FATOR TOTAL 2,00

LC.CE.01 BWC MASC. E FEM. un 2,00 2,00

4.3.3.3 CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS UND FATOR TOTAL 4,00

LC.CS.01 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 UN 4,00 4,00

4.3.3.4
BANCADA DE MÁRMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UND FATOR TOTAL 6,00

LC.BC.01 GERAL UN 6,00 6,00

4.3.3.5
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UND FATOR TOTAL 4,00

LC.EF.01 GERAL UN 4,00 4,00

4.3.3.6 TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO UND FATOR TOTAL 2,69

LC.TR.01 RODABANCADA M² 0,72 0,72

LC.TR.02 TESTEIRA M² 1,44 1,44

LC.TR.03 RODABANCADA M² 0,53 0,53

LOUÇAS E BANCADAS



4.4.1
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 20,00

CMT.JL.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 4,00 4,00

CMT.JL.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 4,00 4,00

CMT.JL.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 4,00 4,00

CMT.JL.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 4,00 4,00

CMT.JL.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 4,00 4,00

4.4.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 34,00

CMT.TB.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 8,00 8,00

CMT.TB.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 8,00 8,00

CMT.TB.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 6,00 6,00

CMT.TB.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 6,00 6,00

CMT.TB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 6,00 6,00

4.4.3
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 5,00

CMT.LV.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

CMT.LV.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

CMT.LV.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

CMT.LV.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

CMT.LV.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.4.4
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

UND FATOR TOTAL 19,00

CMT.TCF.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 5,00 5,00

CMT.TCF.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 5,00 5,00

CMT.TCF.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 3,00 3,00

CMT.TCF.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,00 3,00

CMT.TCF.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 3,00 3,00

4.4.5
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE 
ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

UND FATOR TOTAL 19,00

CMT.TCF.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 5,00 5,00

CMT.TCF.02.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 5,00 5,00

CMT.TCF.02.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 3,00 3,00

CMT.TCF.02.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 3,00 3,00

CMT.TCF.02.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 3,00 3,00

4.4.6
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. 
AF_11/2021

UND FATOR TOTAL 5,00

CMT.RG.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.4.7
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 34,00

CMT.RG.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M 8,00 8,00

CMT.RG.02.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO M 8,00 8,00

CMT.RG.02.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M 6,00 6,00

CMT.RG.02.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA M 6,00 6,00

CMT.RG.02.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M 6,00 6,00

4.4.8
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UND FATOR TOTAL 2,00

CMT.CD.01 EXTERNO UN 2,00 2,00

4.4.9
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UND FATOR TOTAL 1,00

CMT.TE.01 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

4.4.10 ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 UND FATOR TOTAL 0,01

CMT.EB.01 EXTERNO M³ 0,01 0,01

CLIMATIZAÇÃO

EQUIPAMENTOS



5.1
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UND FATOR TOTAL 5,00

EQP.AC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA UN 1,00 1,00

EQP.AC.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO UN 1,00 1,00

EQP.AC.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO UN 1,00 1,00

EQP.AC.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA UN 1,00 1,00

EQP.AC.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO UN 1,00 1,00

6.1
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UND FATOR TOTAL 16,86

EO.RTPM.01 TAPUME m² 16,86 16,86

6.2 Limpeza geral UND FATOR TOTAL 109,06

EO.LP.01 GERAL - OBRA m² 109,06 109,06

6.3
Coleta e carga manuais de entulho UND FATOR TOTAL 4,51

EO.CMD.01 JANELA A SER RELOCADA m³ 0,44 0,44

EO.CMD.02 ALMOXARIFADO m³ 0,35 0,35

EO.CMD.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m³ 0,88 0,88

EO.CMD.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m³ 1,08 1,08

EO.CMD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO m³ 0,46 0,46

EO.CMD.06 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS m³ 0,78 0,78

EO.CMD.07 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA m³ 0,23 0,23

EO.CMD.08 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO m³ 0,30 0,30

6.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

UND FATOR TOTAL 67,72

EO.TCB.01 JANELA A SER RELOCADA M3XKM 6,63 6,63

EO.TCB.02 ALMOXARIFADO M3XKM 5,20 5,20

EO.TCB.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M3XKM 13,22 13,22

EO.TCB.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M3XKM 16,22 16,22

EO.TCB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO M3XKM 6,92 6,92

EO.TCB.06 CORREDOR DE ACESSO AOS CONSULTÓRIOS NOVOS M3XKM 11,63 11,63

EO.TCB.07 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA M3XKM 3,45 3,45

EO.TCB.08 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO M3XKM 4,47 4,47

6.5 Demolição de Barracão de Obra UND FATOR TOTAL 15,00

EO.DB.01 BARRACÃO m² 15,00 15,00

ENTREGA DA OBRA


