
D01 D02 D03 D04 D05 fator

SP.RO.01 REGULARIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO DA OBRA (ART - CREA) UN 1,00 1,00

SP.ADM.01 ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA OBRA MÊS 2,00 2,00

SP.TAP.01 TAPUME TAPUME TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m² 7,67 2,20 16,86

SP.ATMS.01 Andaime Andaime Andaime tubular metálico simples - peça x dia PxD 4,00 60,00 240,00

SP.MDA.01 Montagem Montagem Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples pç 4,00 7,00 28,00

SP.BC.01 BARRACÃO BARRACÃO Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado m² 3,00 5,00 15,00

RT.RE.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 m² 2,16 2,10 4,54

RT.RRJ.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Remoção e reassentamento de janela de madeira (inclusive fornecimento de chpauz,caixão e ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01 m² 1,90 1,55 2,95

RT.RAC.01 SALAS EXISTENTES SALAS EXISTENTES Remoção de ar condicionado tipo Split un 3,00 3,00

RT.RL.01 BWC MASC. E FEM. BWC MASC. E FEM. Remoção de lavatório un 2,00 2,00

RT.RP.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 0,80 2,10 1,68

RT.RP.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 0,80 2,10 1,68

RT.RP.03 CIRCULAÇÃO 02 CIRCULAÇÃO 02 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 0,80 2,10 1,68

RT.RLUM.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00

RT.RLUM.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00

RT.RLUM.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00

RT.RLUM.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00

RT.TB.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 0,95 0,55 0,52

RT.TB.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 2,64 0,55 1,45

RT.RAEAL.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902) und 1,00 1,00

RT.RAEAL.02
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
REALOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS (BASE NO SINAPI 100902) und 1,00 1,00

DML.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1,90 1,55 0,15 0,44

DML.ALV.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 0,85 2,72 0,15 0,35

DML.ALV.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 2,16 2,72 0,15 0,88

DML.ALV.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 2,65 2,72 0,15 1,08

DML.ALV.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 1,13 2,72 0,15 0,46

DML.RC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 7,66 7,66

DML.RC.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 m² 9,93 9,93

ARQ.ALV.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 1,90 1,55 2,95

ARQ.DRY.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 3,00 2,16 2,72 17,63

ARQ.DRY.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 0,85 2,72 2,31

ARQ.DRY.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 3,75 2,72 10,20

ARQ.DRY.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 4,10 2,72 11,15

ARQ.DRY.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 3,38 2,72 9,21

ARQ.DRY.06 CONSULTÓRIO 04 - 05 CONSULTÓRIO 04 - 05
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS
m² 2,65 2,72 7,21

ARQ.ISO.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 3,00 2,16 2,72 17,63

ARQ.ISO.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 0,85 2,72 2,31

ARQ.ISO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 3,75 2,72 10,20

ARQ.ISO.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 4,10 2,72 11,15

ARQ.ISO.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 3,38 2,72 9,21

ARQ.ISO.06 CONSULTÓRIO 04 - 05 CONSULTÓRIO 04 - 05 Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m² 2,65 2,72 7,21

PD.CHAP.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 1,90 1,55 2,00 5,89

PD.RB.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m² 1,90 1,55 2,00 5,89

PD.SEL.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,90 1,55 2,00 5,89

PD.SEL.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,16 2,72 4,00 23,50

PD.SEL.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 0,85 2,72 2,00 4,62

PD.SEL.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 3,75 2,72 2,00 20,40

PD.SEL.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 4,10 2,72 2,00 22,31

PD.SEL.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 3,38 2,72 2,00 18,41

PD.SEL.07 CONSULTÓRIO 04 - 05 CONSULTÓRIO 04 - 05 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,65 2,72 2,00 14,42

PD.EMA.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,90 1,55 2,00 5,89

PD.EMA.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2,16 2,72 4,00 23,50

PD.EMA.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 0,85 2,72 2,00 4,62

PD.EMA.04 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 3,60 2,72 2,00 19,58

PD.EMA.05 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 3,75 2,72 2,00 20,40

PD.EMA.06 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 4,10 2,72 2,00 22,31

PD.EMA.07 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 3,38 2,72 2,00 18,41

PD.EMA.08 CONSULTÓRIO 04 - 05 CONSULTÓRIO 04 - 05 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2,65 2,72 2,00 14,42

PD.PT.01
JANELA A SER RELOCADA - ÁREA 

EXTERNA
JANELA A SER RELOCADA - ÁREA EXTERNA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 10,31 2,72 28,04

PD.PT.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 11,52 2,72 31,33

PD.PT.03 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,09 2,72 32,88

PD.PT.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,80 2,72 34,82
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PD.PT.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 13,30 2,72 36,18

PD.PT.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,49 2,72 33,97

PD.PT.07 CIRCULAÇÃO 01 CIRCULAÇÃO 01 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 6,29 2,72 17,11

PD.PT.08 CIRCULAÇÃO 02 CIRCULAÇÃO 02 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,11 2,72 24,79

PD.PT.09 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,29 2,72 25,27

PD.PT.10 ESPERA ESPERA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 29,26 2,72 79,59

PD.PT.11
CORREDOR - CIRCULAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS
CORREDOR - CIRCULAÇÃO DE 

FUNCIONÁRIOS
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 6,23 2,72 16,94

PD.PT.12 RAIO X RAIO X PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 13,03 2,72 35,44

PD.PT.13 CONSULTÓRIO 01 e 02- ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO 01 e 02- ODONTOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 20,28 2,72 55,16

PD.PT.14 CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 13,21 2,72 35,92

PD.PT.15 CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 23,32 2,72 63,43

PD.PT.16 LABORATÓRIO LABORATÓRIO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 7,00 2,72 19,04

FO.SL.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 0,85 0,30 0,26

FO.SL.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,16 0,30 0,65

FO.SL.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 2,65 0,30 0,80

FO.SL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,13 0,30 0,34

FO.EMA.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 0,85 0,30 0,26

FO.EMA.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2,16 0,30 0,65

FO.EMA.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 2,65 0,30 0,80

FO.EMA.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1,13 0,30 0,34

FO.PT.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 5,36 5,36

FO.PT.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 7,66 7,66

FO.PT.03 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,00 9,00

FO.PT.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,93 9,93

FO.PT.05 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2024 m² 10,60 10,60

FO.PT.06 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,68 9,68

FO.PT.07 CIRCULAÇÃO 01 CIRCULAÇÃO 01 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 7,35 7,35

FO.PT.08 CIRCULAÇÃO 02 CIRCULAÇÃO 02 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 9,46 9,46

FO.PT.09 RECEPÇÃO RECEPÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 44,58 44,58

FO.PT.10 ESPERA ESPERA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 7,03 7,03

FO.PT.11 RAIO X RAIO X PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,87 3,87

FO.PT.12 CONSULTÓRIO 01 - ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - ODONTOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 12,03 12,03

FO.PT.13 CONSULTÓRIO 02 - ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO 02 - ODONTOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 11,72 11,72

FO.PT.14 CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA CONSULTÓRIO 03 - ODONTOLOGIA PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 10,64 10,64

FO.PT.15 CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 20,43 20,43

FO.PT.16 LABORATÓRIO LABORATÓRIO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,05 3,05

FO.PT.17 ESTERELIZAÇÃO ESTERELIZAÇÃO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 8,16 8,16

FO.PT.18 EXPURGO EXPURGO PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 11,85 11,85

FO.PT.19 WC PNE WC PNE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,84 3,84

FO.PT.20 WC PNE WC PNE PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 3,75 3,75

RVPS.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 7,66 7,66

RVPS.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 9,93 9,93

RVPR.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 0,65 2,47 1,61

RVPR.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 0,65 2,47 1,61

RVPR.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 0,65 2,47 1,61

RVPR.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². m² 0,65 2,47 1,61

RVFO.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M² 0,85 0,30 0,26

RVFO.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M² 2,16 0,30 0,65

RVFO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M² 2,65 0,30 0,80

RVFO.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M² 1,13 0,30 0,34

ESQ.PP.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 1,00

ESQ.PP.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 1,00

ESQ.PP.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 1,00

ESQ.PP.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO 

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 1,00

ESQ.PAC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolação 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo 

Guaxuma, marca Multidoor ou similar
UN 1,00 1,00

ESQ.PAC.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
Porta madeira de abrir Acústica, 80x210mm, uma folha, isolação 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo 

Guaxuma, marca Multidoor ou similar
UN 1,00 1,00

ESQ.PTP.01 CONSULTÓRIO 01 E 02 CONSULTÓRIO 01 E 02 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 2,00 0,80 2,10 2,00 6,72

AR.SL.01 PORTAS NOVAS PORTAS NOVAS SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 5,00 0,80 4,00

AR.SL.02 PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,08 2,08

AR.RDP.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA RODAPÉ EM PORCELANATO M 11,52 11,52

AR.RDP.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO RODAPÉ EM PORCELANATO M 12,80 12,80

AR.ESP.01 GERAL GERAL ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 m² 2,00 1,00 2,00 4,00

ELE.QD.01 GERAL GERAL Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores un 1,00 1,00

ELE.DJ.01.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00

ELE.DJ.02.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 5,00
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ELE.DJ.03.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5,00 5,00

ELE.INT.01.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.INT.01.02 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.INT.02.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.INT.02.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.INT.02.03 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.INT.03.01 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.DIM.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 1,00 1,00

ELE.DIM.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 1,00 1,00

ELE.TB.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.TB.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.TB.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00

ELE.TB.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00

ELE.TB.06 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TM.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TM.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TM.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TM.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TM.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00

ELE.TA.01 AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TA.02 AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TA.03 AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TA.04 AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.TA.05 AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00

ELE.LUM.QD.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00

ELE.LUM.QD.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00

ELE.LUM.QD.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 2,00 2,00

ELE.LUM.QD.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 2,00 2,00

ELE.LUM.QD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO Luminária LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 2,00 2,00

ELE.SPOT.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1,00

ELE.SPOT.02.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1,00

ELE.RG.01 VERTICAL ALMOXARIFADO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 2,42 2,42

ELE.RG.02 VERTICAL CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 15,00 15,00

ELE.RG.03 VERTICAL CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 12,00 12,00

ELE.RG.04 VERTICAL CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 10,00 10,00

ELE.RG.05 VERTICAL CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 10,00 10,00

ELE.RG.06 VERTICAL CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 10,00 10,00

ELE.ELET.PD.01 VERTICAL ALMOXARIFADO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 1,00 2,42 2,42

ELE.ELET.PD.02 VERTICAL CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 15,00 15,00

ELE.ELET.PD.03 VERTICAL CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 12,00 12,00

ELE.ELET.PD.04 VERTICAL CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 10,00 10,00

ELE.ELET.PD.05 VERTICAL CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 10,00 10,00

ELE.ELET.PD.06 VERTICAL CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
M 10,00 10,00

ELE.ELET.FO.01 HORIZONTAL CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 15,00

ELE.ELET.FO.02 HORIZONTAL CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 14,00 14,00

ELE.ELET.FO.03 HORIZONTAL CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 21,00 21,00

ELE.ELET.FO.04 HORIZONTAL CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 24,00 24,00

ELE.ELET.FO.05 HORIZONTAL CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 21,00 21,00

ELE.CCF.01.01 PAREDE RELOCAÇÃO DE PONTO ALMOXARIFADO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,00 3,00 6,00

ELE.CCF.01.02 PAREDE CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 3,00 45,00

ELE.CCF.01.03 FORRO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 3,00 45,00

ELE.CCF.01.04 PAREDE CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 12,00 3,00 36,00

ELE.CCF.01.05 FORRO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 14,00 3,00 42,00

ELE.CCF.01.06 PAREDE CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 10,00 3,00 30,00

ELE.CCF.01.07 FORRO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 21,00 3,00 63,00

ELE.CCF.01.08 PAREDE CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 10,00 3,00 30,00

ELE.CCF.01.09 FORRO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 24,00 3,00 72,00

ELE.CCF.01.10 PAREDE CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 10,00 3,00 30,00

ELE.CCF.01.11 FORRO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 21,00 3,00 63,00

ELE.CCF.02.01 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,00 3,00 18,00

ELE.CCF.02.02 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,55 3,00 7,65

ELE.CCF.02.03 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,00 3,00 18,00

ELE.CCF.02.04 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,55 3,00 7,65

ELE.CCF.02.05 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,00 3,00 18,00

ELE.CCF.02.06 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,55 3,00 7,65

ELE.CCF.02.07 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 12,00 3,00 36,00

ELE.CCF.02.08 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,55 3,00 7,65
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ELE.CCF.02.09 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 12,00 3,00 36,00

ELE.CCF.02.10 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2,55 3,00 7,65

ELE.EFO.02.01 CONSULTÓRIO 01 E 02 CONSULTÓRIO 01 E 02 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 5,00 5,00

ELE.EFO.02.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 7,00 7,00

ELE.EFO.02.03 CONSULTÓRIO 04 E 05 CONSULTÓRIO 04 E 05 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 11,00 11,00

ELE.EFO.02.04 LIGAÇÃO ELÉTRICA LIGAÇÃO ELÉTRICA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 15,00

ELE.DJ.04.01 LIGAÇÃO ELÉTRICA LIGAÇÃO ELÉTRICA DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00

ELE.CCF.03.01 LIGAÇÃO ELÉTRICA LIGAÇÃO ELÉTRICA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 15,00 15,00

RD.CAT.01 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.02 REDE DE DADOS FORRO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 13,00 13,00

RD.CAT.03 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.04 REDE DE DADOS FORRO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 13,00 13,00

RD.CAT.05 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.06 REDE DE DADOS FORRO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 17,00 17,00

RD.CAT.07 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.08 REDE DE DADOS FORRO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 17,00 17,00

RD.CAT.09 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.10 REDE DE DADOS FORRO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 14,00 14,00

RD.CAT.11 TELEFONE PAREDE CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.12 TELEFONE FORRO CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 13,00 13,00

RD.CAT.13 TELEFONE PAREDE CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.14 TELEFONE FORRO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 13,00 13,00

RD.CAT.15 TELEFONE PAREDE CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.16 TELEFONE FORRO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 17,00 17,00

RD.CAT.17 TELEFONE PAREDE CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.18 TELEFONE FORRO CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 17,00 17,00

RD.CAT.19 TELEFONE PAREDE CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 3,72 3,72

RD.CAT.20 TELEFONE FORRO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 14,00 14,00

RD.RJ.01 REDE DE DADOS CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.02 REDE DE DADOS CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.03 REDE DE DADOS CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.04 REDE DE DADOS CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.05 REDE DE DADOS CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.06 TELEFONE CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.07 TELEFONE CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.08 TELEFONE CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.09 TELEFONE CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.RJ.10 TELEFONE CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00

RD.ELET.FO.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 13,00 13,00

RD.ELET.FO.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 13,00 13,00

RD.ELET.FO.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 17,00 17,00

RD.ELET.FO.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 17,00 17,00

RD.ELET.FO.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 14,00 14,00

RD.ELET.PD.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,72 3,72

RD.ELET.PD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 3,72 3,72

ESG.TB.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 4,00 4,00

ESG.TB.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 1,00 1,00

ESG.TB.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 1,50 1,50

ESG.TB.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 1,00 1,00

ESG.JL.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00

ESG.JL.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00

ESG.JL.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00

ESG.JL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00

ESG.CX.01 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

ESGOTO. AF_12/2020
UN 3,00 3,00

ESG.JÇ.01 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 1,00

ESG.JÇ.02 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 1,00 1,00

ESG.TB.05 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 25,00 25,00

ESG.LV.01 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 2,00

HIDROSSANITÁRIA

REDE DE DADOS

ESGOTO

ÁGUA FRIA
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AF.RGE.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00

AF.RGE.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00

AF.RGE.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00

AF.RGE.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00

AF.RG.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,80 5,80

AF.RG.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 3,00 3,00

AF.RG.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 1,00 1,00

AF.RG.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,00 5,00

AF.TB.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 5,80 5,80

AF.TB.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 3,00 3,00

AF.TB.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 1,00 1,00

AF.TB.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 5,00 5,00

AF.JL.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00

AF.TE.01.01 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 1,00

AF.TE.01.02 RAMIFICAÇÃO RAMIFICAÇÃO
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 1,00

AF.TE.02 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00

AF.JL.02 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
UN 1,00 1,00

AF.JL.03 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
UN 1,00 1,00

AF.JL.04 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
UN 1,00 1,00

AF.LV.01 RAMIFICAÇÃO RAMIFICAÇÃO LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00

LC.TN.01 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 6,00 6,00

LC.CE.01 BWC MASC. E FEM. BWC MASC. E FEM.
Cuba de embutir quadrada (deca linha ref l701 - GE17 - 41cm)  p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , válvula cromada (deca c1602) e engate cromado 

(deca) ou similares
un 2,00 2,00

LC.CS.01 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS UN 4,00 4,00

LC.BC.01 GERAL GERAL BANCADA DE MÁRMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00 6,00

LC.EF.01 GERAL GERAL SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00

LC.TR.01 RODABANCADA CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO M² 4,00 1,20 0,15 0,72

LC.TR.02 TESTEIRA CONSULTÓRIOS 02, 03, 04 E 05 TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO M² 4,00 1,20 0,30 1,44

LC.TR.03 RODABANCADA BWC MASC. E FEM. TESTEIRA/RODABANCADA EM MÁRMORE TRAVERTINO M² 2,00 1,20 0,22 0,53

CMT.JL.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00

CMT.JL.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00

CMT.JL.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00

CMT.JL.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00

CMT.JL.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00

CMT.TB.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 8,00 8,00

CMT.TB.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 8,00 8,00

CMT.TB.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 6,00 6,00

CMT.TB.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 6,00 6,00

CMT.TB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 6,00 6,00

CMT.LV.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.LV.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.LV.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.LV.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.LV.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.TCF.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 5,00 5,00

CMT.TCF.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 5,00 5,00

CMT.TCF.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.TCF.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.TCF.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.TCF.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 5,00 5,00

CMT.TCF.02.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 5,00 5,00

CMT.TCF.02.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.TCF.02.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.TCF.02.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. 

AF_11/2021
M 3,00 3,00

CMT.RG.01.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00

CMT.RG.01.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00

CMT.RG.02.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,00 8,00

CMT.RG.02.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,00 8,00

CMT.RG.02.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00

CMT.RG.02.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00

CMT.RG.02.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00

LOUÇAS E BANCADAS

CLIMATIZAÇÃO

5/6



CMT.CD.01 EXTERNO
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020
UN 2,00 2,00

CMT.TE.01 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00

CMT.EB.01 EXTERNO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 M³ 2,00 0,15 0,15 0,15 0,01

EQP.AC.01 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

EQP.AC.02 CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO CONSULTÓRIO 02 - MÉDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

EQP.AC.03 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

EQP.AC.04 CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTÓRIO 04 - MASSOTERAPIA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

EQP.AC.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00

EO.RTPM.01 TAPUME REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 7,67 2,20 16,86

EO.LP.01 GERAL - OBRA Limpeza geral m² 109,06 109,06

EO.CMD.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Coleta e carga manuais de entulho m³ 1,90 1,55 0,15 0,44

EO.CMD.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO Coleta e carga manuais de entulho m³ 0,85 2,72 0,15 0,35

EO.CMD.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Coleta e carga manuais de entulho m³ 2,16 2,72 0,15 0,88

EO.CMD.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO Coleta e carga manuais de entulho m³ 2,65 2,72 0,15 1,08

EO.CMD.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO Coleta e carga manuais de entulho m³ 1,13 2,72 0,15 0,46

EO.CMD.06
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
Coleta e carga manuais de entulho m³ 1,90 2,72 0,15 0,78

EO.CMD.07 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA Coleta e carga manuais de entulho m³ 7,66 0,03 0,23

EO.CMD.08 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO Coleta e carga manuais de entulho m³ 9,93 0,03 0,30

EO.TCB.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,90 1,55 0,15 15,00 6,63

EO.TCB.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,85 2,72 0,15 15,00 5,20

EO.TCB.03 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,16 2,72 0,15 15,00 13,22

EO.TCB.04 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,65 2,72 0,15 15,00 16,22

EO.TCB.05 CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO CONSULTÓRIO 05 - MÉDICO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,13 2,72 0,15 15,00 6,92

EO.TCB.06
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
CORREDOR DE ACESSO AOS 

CONSULTÓRIOS NOVOS
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,90 2,72 0,15 15,00 11,63

EO.TCB.07 CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTÓRIO 01 - PSICOLOGIA TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7,66 0,03 15,00 3,45

EO.TCB.08 CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO CONSULTÓRIO 03 - MÉDICO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 9,93 0,03 15,00 4,47

EO.DB.01 BARRACÃO BARRACÃO Demolição de Barracão de Obra m² 3,00 5,00 15,00

ENTREGA DA OBRA

EQUIPAMENTOS

6/6


