LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - MOSSORO - CLINICA INTEGRADA

Dimensdes

cédigo Tépico Prancha Identificagdo Etapa Local Servico und [ TOTAL
D01 | D02[ D03[ Doa] D05 | fator |
SERVICOS PRELIMINARES
SP.RO.01 REGULARIZAGAO REGULARIZAGAO REGULARIZAGAO DA OBRA (ART - CREA) N 1,00 1,00
SP.ADM.01 ADMINISTRAGAQ ADMINISTRAGAO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA, INCLUINDO MESTRE COM TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DO PESSOAL DA OBRA MES 2,00 2,00
SP.TAP.01 TAPUME TAPUME TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 m 7.67 220 16,86
SP.ATMS 01 Andaime Andaime Andaime tubular metalico simples - pega x dia PxD 4,00 60,00 240,00
SP.MDA01 Montagem Montagem Montagem e desmontagem de andaime metalico tubular simples po 4.00 7,00 28,00
SP.BC.O1 BARRACAO BARRACAO Barracdo aberto para apoio 4 produgéo (carpintaria, central de armagdo, oficina, etc.) o/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado m 300 | 500 15,00
REMOGCOES E RETIRADAS
RETIRADAS
RTREO1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Remogéo de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 m 216 210 454
RTRRJ.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Remogéo e reassentamento de janela de madeira (inclusive fomecimento de chpauz,caixao e ferragens; exclusive fornecimento da janela) - Rev 01 m 1,90 1,55 295
RTRAC.01 SALAS EXISTENTES SALAS EXISTENTES Remogao de ar condicionado tipo Split un 3.00 3,00
RT.RLO1 BWC MASC. E FEM. BWC MASC. E FEM. Remogzo de lavatorio un 2,00 2,00
RTRP.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 080 210 1,68
RT.RP.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m? 0,80 2,10 1,68
RT.RP.03 CIRCULAGAO 02 CIRCULAGAO 02 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 080 210 1,68
RT.RLUM.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00
RTRLUM.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00
RT.RLUM.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00
RTRLUM.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 1,00 1,00
RT.TB.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO Remogéo de bancada de granito (ou marmore) m 095 [ 055 052
RTTB.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Remogao de bancada de granito (ou marmore) m* 264 | 055 145
RTRAEAL.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO REALOCAGAO DE LUMINARIAS (BASE NO SINAPI 100902) und 1,00 1,00
RT.RAEAL.02 coggﬁgggg;g?:g\%‘sos coggﬁgggg;g?:g\%‘sos REALOCAGAO DE LUMINARIAS (BASE NO SINAPI 100902) und 1,00 1,00
DEMOLICOES
DMLALV.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 1,90 155] 0.15 044
DMLALV.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 085 272| 015 035
DMLALV.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 216 272] 015 088
DMLALV.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 265 272] 015 1,08
DML.ALV.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m* 1,13 272|015 0,46
DMLRC.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 7.66 7,66
DML.RC.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2024 m 993 9.93
INFRAESTRUTURA
ARQUITETURA
PR JANELA A SER RELOGADA JANELA A SER RELOGADA 'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS r:;;s;):ééoﬂ:mbgf i)gﬁ;;gﬂ;m (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM . 100 155 205
Frp—— CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, uso\/\g(r)s;:g,(;([)zngznaui FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | - 300 216 272 1763
Jrp—— CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, uso\/\g(r)s;:g,(;([)zngznaui FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | - 085 272 231
PR CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, uso\/\g(r)s;:g,(;([)zngznaui FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | - 3o 272 1020
Frp—— CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, uso\/\g(r)s;:g,(;([)zngznaui FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | - a0 272 15
rp—— CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, uso\/\g(r)s;:g,(;([)zngznaui FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | - 338 272 021
PR CONSULTORIO 04 -05 CONSULTORIO 04 -05 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM | 260 272 721
VAOS. AF 07/2023 PS
ARQ.ISO.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Isolamento aciistico o/ painel em I de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m* 300 216 272 17,63
ARQIS0.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Isolamento aciistico o/ painel_em I3 de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou simiar) m 085 272 231
ARQ.IS0.03 CCONSULTORIO 03 - MEDICO CCONSULTORIO 03 - MEDICO Isolamento acustico c/ painel_em Ia de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m® 375 272 10,20
ARQISO.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA Isolamento aciistico c/ painel em I3 de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m 410 272 11,15
ARQ.ISO.05 CCONSULTORIO 05 - MEDICO CCONSULTORIO 05 - MEDICO Isolamento acustico c/ painel_em Ia de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m® 338 272 9,21
ARQISO.06 CONSULTORIO 04 - 05 CONSULTORIO 04 - 05 Isolamento aciistico o/ painel em I3 de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) m 265 272 7.21
ACABAMENTOS
PAREDE
PD.CHAP 01 JANELA A SER RELOGADA JANELA A SER RELOGADA CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCI;RDAEC\(/)A‘OSS::Z;S;:SJAJRRSS“AI/:'E“SSLN(;I:E‘T((’)&%EZFACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA . 100 155 200 569
PD.RB.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Reboco especial de parede 2cm com argamassa trago t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit m 1,90 1,55 2,00 589
PD.SELO1 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 1,90 1,55 2,00 5,89
PD.SEL.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 216 272 4,00 23,50
PD.SEL.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 085 272 2,00 462
PD.SEL.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 375 272 2,00 20,40
PD.SEL.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 4,10 2,72 2,00 22,31
PD.SEL.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 338 272 2,00 18,41
PD.SEL.07 CONSULTORIO 04 - 05 CONSULTORIO 04 - 05 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 265 272 2,00 14,42
PD.EMA01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 1,90 1,55 2,00 589
PD.EMA.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 2,16 2,72 4,00 23,50
PD.EMA.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 085 272 2,00 462
PD.EMA.04 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 3,60 272 2,00 19,58
PD.EMA 05 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 375 272 2,00 20,40
PD.EMA.06 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m? 4,10 2,72 2,00 22,31
PD.EMA.07 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 338 272 2,00 18,41
PD.EMA.08 CONSULTORIO 04 - 05 CONSULTORIO 04 - 05 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 265 272 2,00 14,42
PDPTO1 JANELA A Sii?;ﬁf"m -AREA JANELA A SER RELOCADA - AREA EXTERNA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 1031 272 28,04
PD.PT.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 11,52 272 3133
PD.PT.03 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 12,09 2,72 32,88
PD.PT.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 12,80 272 34,82
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PD.PT.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 13,30 272 36,18
PD.PT.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 12,49 2,72 33,97
PD.PT.07 CIRCULAGAO 01 CIRCULAGAO 01 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 629 272 17,11
PD.PT.08 CIRCULAGAO 02 CIRCULAGAO 02 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 9,11 2,72 24,79
PD.PT.09 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 929 272 25,27
PD.PT.10 ESPERA ESPERA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 29,26 2,72 79,59
Pora1 CORREDOR - GIRGULAGRO D CORREDOR - CIRCULAGAO DE PINTURA LATEX AGRILICA PREMIUM, APLICAGAO HANUAL EM PAREDES, DUAS DEAOS, A7_042023 mz o | |ar o0t
PD.PT.12 RAIO X RAIO X PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 13,03 272 3544
PD.PT.13 CONSULTORIO 01 € 02- ODONTOLOGIA CONSULTORIO 01 & 02- ODONTOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 2028 272 55,16
PD.PT.14 CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 13,21 272 35,92
PD.PT.15 CIRCULAGAO CIRCULAGAO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 2332 272 63.43
PD.PT.16 LABORATORIO LABORATORIO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 7,00 2,72 19,04
FORRO
FO.SL.O1 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 085 030 026
FO.SL.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 216 030 065
FO.SL.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 265 030 0.80
FO.SL.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m 113 030 034
FO.EMA.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 085 030 026
FO.EMA02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 216 030 065
FO.EMA.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 265 030 0.80
FO.EMA04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 113 030 034
FOPT.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 536 536
FO.PT.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 7.66 7,66
FO.PT.03 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 9,00 9,00
FOPT.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 293 993
FO.PT.05 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2024 m? 10,60 10,60
FO.PT.06 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 968 968
FO.PT.07 CIRCULAGAO 01 CIRCULAGAO 01 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 735 7.35
FO.PT.08 CIRCULAGAO 02 CIRCULAGAO 02 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 946 946
FO.PT.09 RECEPGAO RECEPGAO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 44,58 44,58
FOPT.10 ESPERA ESPERA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 7.03 7.03
FOPT.11 RAIO X RAIO X PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 387 3,87
FOPT.12 CONSULTORIO 01 - ODONTOLOGIA CONSULTORIO 01 - ODONTOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 12,03 12,03
FO.PT.13 CONSULTORIO 02 - ODONTOLOGIA CONSULTORIO 02 - ODONTOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 11,72 11,72
FOPT.14 CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA CONSULTORIO 03 - ODONTOLOGIA PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 10,64 10,64
FOPT.15 CIRCULAGAO CIRCULAGAO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 2043 2043
FOPT.16 LABORATORIO LABORATORIO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 305 3,05
FO.PT.17 ESTERELIZAGAO ESTERELIZACAO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 816 816
FOPT.18 EXPURGO EXPURGO PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 11,85 11,85
FOPT.19 WC PNE WC PNE PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 384 384
FO.PT.20 WC PNE WC PNE PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 375 3,75
REVESTIMENTOS
PISO
RVPS.01 [ CONSULTORIO 01-PSICOLOGIA | CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLIGADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M= m? 766 766
RVPS.02 | CONSULTORIO 03 - MEDICO | CONSULTORIO 03 - MEDICO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M- m 993 993
PAREDE
RVPRO1 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M- m 065 247 1,61
RVPR.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M= m 065 247 161
RVPR.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M- m 065 247 1,61
RVPR 04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 90X90CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M= m 065 247 161
FORRO
RVFO.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M 085 030 026
RVFO.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS m: 216 030 065
RVF0.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS M 265 030 0.80
RVFO.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS m: 113 030 034
ESQUADRIAS
E—— ALVOXARIFADO ALVOXARIFADO KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EMP;;CR%B‘:CAEETE%LAE;?QQ:;%Smrxﬁ(é;ﬁémﬂ;ﬁgu;ﬁéjsﬁ:g;{gs::og;gf;1 OCM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO | 100 1,00
csarpoz CONSULTORI0.03-WEDICO GONSULTORIOG3 WEDICo | ¥ DE PORTAPRONTA BE MADEIRA EV AGABANENTO MELAVINICO BRANCO) FOLIA PESADA OU SUPERPESADA, 30XT0CH, FIXAGAO COM PREENCHIVENTO | Ly 100 00
csarpos CONSULTORIO 0 - HASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 -assOTERAPIA | KT DE PORTAPRONTA DE MABEIRA EN ACABAHENTO VELAUNCO RANCO FOLIA PESADA O SUPERPESADA S0X21DGH, FXAGAO CON PREENGHINENTO | 100 00
[I—— CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EMP};CR}::B\:CAEETE%LAS;};’Q:L&%gm“ﬁ%;ﬁé;’;:i%?ﬁ;iﬁ:g;g?ﬁ};/;gf:1DCM‘ FIXACAO COM PREENCHIMENTO | )¢ 100 100
[ CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Porta madeira de abrir Acustica, 80x210mm, uma folha, isolago 34db, com soleira metalica, dobradigas inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo ™ 100 100
Guaxuma, marca Multidoor ou similar
[ CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO Porta madeira de abrir Acustica, 80x210mm, uma folha, isolago 34db, com soleira metalica, dobradigas inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel, linha Premium, modelo ™ 100 1,00
Guaxuma, marca Multidoor ou similar
ESQPTP.O1 CONSULTORIO 01 E 02 CONSULTORIO 01 E 02 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 2,00 080 210 2,00 672
ARREMATES
ARSLO1 PORTAS NOVAS PORTAS NOVAS SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 ™ 5.00 080 4,00
ARSL02 PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR PAREDE DEMOLIDA NO CORREDOR SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 208 2,08
ARRDP.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA RODAPE EM PORCELANATO M 11,52 11,52
AR.RDP.02 CCONSULTORIO 03 - MEDICO CCONSULTORIO 03 - MEDICO RODAPE EM PORCELANATO M 12,80 12,80
ARESP.01 GERAL GERAL ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021 m 2,00 1,00 2,00 4,00
INSTALACGES
ELETRICA
ELE.QD.01 GERAL GERAL Quadro de distribuigao de embutir, em chapa de ago, para até 12 disjuntores, com barramento, padro DIN, exclusive disjuntores un 1,00 1,00
ELE.DJ.01.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1012020 UN 1,00 1,00
ELE.DJ.02.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 500 5,00
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ELE.DJ.03.01 GERAL GERAL DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, NOMINAL DE 10A - F TO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 5,00 5.00
ELE.INT.01.01 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.INT.01.02 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.INT.02.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELEINT.02.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.INT.02.03 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELEINT.03.01 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.DIM.O1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 un 1,00 1,00
ELE.DIM.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 un 1,00 1,00
ELE.TB.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3.00 3,00
ELETB.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00
ELE.TB.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 3,00 3,00
ELETB.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00
ELE.TB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO “TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 4,00 4,00
ELETB.0S ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.TMO1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELETM.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00
ELE.TM.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00
ELETM.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00
ELE.TM.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2,00 2,00
ELETAO1 AR CONDICIONADO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.TA.02 AR CONDICIONADO CONSULTORIO 02 - MEDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELETAO03 AR CONDICIONADO CONSULTORIO 03 - MEDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELETA04 AR CONDICIONADO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELETAO05 AR CONDICIONADO CONSULTORIO 05 - MEDICO TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 1,00 1,00
ELE.LUM.QD.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Luminaria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00
ELE.LUM.QD.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO Luminéria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00
ELE.LUM.QD.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO Luminéria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 2,00 2,00
ELE.LUM.QD.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA Luminéria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 2,00 2,00
ELE.LUM.QD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO Luminaria LED Elegance Slim de Sobrepor 36W Luz Branca - Avant (Base no SINAPI 100902) un 1,00 1,00
ELE SPOT.01.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.01.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00
ELE SPOT.01.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00
ELE.SPOT.01.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 2,00 2,00
ELE SPOT.01.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 UN 1,00 1,00
ELE SPOT.02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1,00
ELE SPOT.02.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA LUMINARIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA LED PAR20 DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1,00
ELERG.01 VERTICAL ALMOXARIFADO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 [ 242 242
ELERG.02 VERTICAL CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ™ 15,00 15,00
ELERG.03 VERTICAL CONSULTORIO 02 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 [ 12,00 12,00
ELERG.04 VERTICAL CONSULTORIO 03 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 ™ 10,00 10,00
ELERG.05 VERTICAL CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 [ 10,00 10,00
ELERG.06 VERTICAL CONSULTORIO 05 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 10,00 10,00
ELEELETPD.OT VERTICAL ALVOXARIFADO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 100 242 242
ELEELETPDO2 VERTICAL CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1500 1500
ELEELETPDO3 VERTICAL CONSULTORIO 02 - MEDICO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 12,00 12,00
ELEELETPDO4 VERTICAL CONSULTORIO 03 - MEDICO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 10,00 10,00
ELEELETPDOS VERTICAL CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1000 10,00
ELEELETPDOB VERTICAL CONSULTORIO 05 - MEDICO ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CI:KF:LSggsZEERM\NAIS‘ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1000 10,00
ELEELETFO.01 HORIZONTAL CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 15,00
ELE ELETF0.02 HORIZONTAL CONSULTORIO 02 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 14,00 14,00
ELE ELETF0.03 HORIZONTAL CONSULTORIO 03 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 21,00 21,00
ELEELETFO.04 HORIZONTAL CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 24,00 24,00
ELE ELETFO.05 HORIZONTAL CONSULTORIO 05 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 21,00 21,00
ELE.CCF.01.01 PAREDE RELOCAGAO DE PONTO ALMOXARIFADO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 2,00 3.00 6,00
ELE CCF.01.02 PAREDE CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 300 45,00
ELE.CCF.01.03 FORRO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 3.00 45,00
ELE.CCF.01.04 PAREDE CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 12,00 300 36,00
ELE.CCF.01.05 FORRO CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 14,00 3.00 42,00
ELE CCF.01.06 PAREDE CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 10,00 300 30,00
ELE.CCF.01.07 FORRO CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 21,00 3.00 63,00
ELE CCF.01.08 PAREDE CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 10,00 3,00 30,00
ELE.CCF.01.09 FORRO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 24,00 3.00 72,00
ELE CCF.01.10 PAREDE CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 10,00 3.00 30,00
ELE.CCF.01.11 FORRO CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 21,00 3.00 63,00
ELE.CCF.02.01 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,00 300 18,00
ELE.CCF.02.02 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 255 3,00 7.65
ELE CCF.02.03 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,00 3,00 18,00
ELE.CCF.02.04 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 255 3,00 7.65
ELE CCF.02.05 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 6,00 3,00 18,00
ELE.CCF.02.06 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 255 3,00 7.65
ELE CCF.02.07 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 12,00 3,00 36,00
ELE.CCF.02.08 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 255 3,00 7.65
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ELE CCF.02.09 FORRO AR CONDICIONADO CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 12,00 300 36,00
ELE.CCF.02.10 PAREDE AR CONDICIONADO CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 255 3,00 7.65
ELEEF0.02.01 CONSULTORIO 01 E 02 CONSULTORIO 01 E 02 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 500 500
ELE EF0.02.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 7.00 7.00
ELE EF0.02.03 CONSULTORIO 04 E 05 CONSULTORIO 04 E 05 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 11,00 11,00
ELE EF0.02.04 LIGAGAO ELETRICA LIGAGAO ELETRICA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 15,00
ELE.DJ.04.01 LIGAGAO ELETRICA LIGAGAO ELETRICA DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, NOMINAL DE 25A - F O E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 1,00 1,00
ELE.CCF.03.01 LIGAGAO ELETRICA LIGAGAO ELETRICA CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 15,00 15,00
REDE DE DADOS
RD.CAT01 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 3,72
RD.CAT.02 REDE DE DADOS FORRO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 13,00 13,00
RD.CAT.03 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.04 REDE DE DADOS FORRO CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 13,00 13,00
RD.CAT.05 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.06 REDE DE DADOS FORRO CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 17,00 17,00
RD.CAT.07 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 3,72
RD.CAT.08 REDE DE DADOS FORRO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 17,00 17,00
RD.CAT.09 REDE DE DADOS PAREDE CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.10 REDE DE DADOS FORRO CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 14,00 14,00
RD.CAT.11 TELEFONE PAREDE CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.12 TELEFONE FORRO CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 13,00 13,00
RD.CAT.13 TELEFONE PAREDE CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.14 TELEFONE FORRO CONSULTORIO 02 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 13,00 13,00
RD.CAT.15 TELEFONE PAREDE CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.16 TELEFONE FORRO CONSULTORIO 03 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 17,00 17,00
RD.CAT.17 TELEFONE PAREDE CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.18 TELEFONE FORRO CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 17,00 17,00
RD.CAT.19 TELEFONE PAREDE CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 372 372
RD.CAT.20 TELEFONE FORRO CONSULTORIO 05 - MEDICO CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 14,00 14,00
RDRJ.OT REDE DE DADOS CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.02 REDE DE DADOS CONSULTORIO 02 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.03 REDE DE DADOS CONSULTORIO 03 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.04 REDE DE DADOS CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.05 REDE DE DADOS CONSULTORIO 05 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019. UN 1,00 1,00
RD.RJ.06 TELEFONE CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.O7 TELEFONE CONSULTORIO 02 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019. UN 1,00 1,00
RD.RJ.08 TELEFONE CONSULTORIO 03 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.09 TELEFONE CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RD.RJ.10 TELEFONE CONSULTORIO 05 - MEDICO TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 1,00 1,00
RDELETFO.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 13,00 13,00
RDELETFO.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 13,00 13,00
RDELETFO.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 17,00 17,00
RDELETFO.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 17,00 17,00
RDELETFO.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 14,00 14,00
RDELETPD.O1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 372 372
RDELETPD.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 372 372
RDELETPD.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 372 372
RDELETPD.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 372 372
RDELETPD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 372 372
HIDROSSANITARIA
ESGOTO
ESG.TB.O1 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | M 400 4,00
ESG.TB.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | M 1,00 1,00
ESG.TB.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | M 1,50 1,50
ESG.TB.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 | M 1,00 1,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESG.ILO1 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 2,00 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESG.L02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 2,00 2,00
ESGIL03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | ) 200 200
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESG.JL04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO ESGOTO SANITARIO. AF 0872022 UN 2,00 2,00
£5G.0X01 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA coné;ggﬁgs;sﬁ;ﬁ;\oggs MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE o 300 300
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESG.JC.01 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 1,00 1,00
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESG.JG.02 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO ESGOTO SANITARIO. AF 0812022 UN 1,00 1,00
ESG.TB.05 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022| M 25,00 25,00
£SG.LV.01 ENCAMINHAMENTO ENCAMINHAMENTO LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE o 200 200

ESGOTO SANITARIO. AF 08/2022

AGUA FRIA

416



AFRGE.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 34" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00
AF.RGE.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00
AFRGE.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 34" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00
AF.RGE.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 3/4” - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 1,00 1,00
AF.RG.01 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,80 5,80
AF.RG.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CCONSULTORIO 03 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 3,00 3,00
AF.RG.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 1,00 1,00
AF.RG.04 CCONSULTORIO 05 - MEDICO CCONSULTORIO 05 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 5,00 5,00
AF.TB.O1 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 5,80 5,80
AF.TB.02 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 3,00 3,00
AF.TB.03 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 [ 1,00 1,00
AF.TB.04 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M 5,00 5,00
AFJLOT CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 1,00 1,00
AFTE0101 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, sou.DAvslb.s:;r:Lz:g}r&wox:? bél;lz.SDTz/;LADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ™ 00 00
AFTE01.02 RAMIFICAGAO RAMIFICAGAO TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ ™ 00 00
INSTALACAO. AF_06/2022
AF.TE.02 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00
AFJLO2 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1;2;?;;/;;;00 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00
AFJLO3 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1;2;?;;/;;;00 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00
AFJLO4 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1;2;?;;/;;;00 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 1,00
AFLV.01 RAMIFICAGAO RAMIFICAGAO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 2,00 2,00
LOUCAS E BANCADAS
LCTNO1 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 Tomeira cromada de mesa para lavatdrio temporizada bica baixa un 6,00 6,00
LoCEOT BWC MASC. £ FEM. BWC MASC. £ FEM. Cuba de embutir quadrada (deca inha ref 701 - GE17 - 41cm) p/ instalagao ezg;c:‘?:m/;go cromado (deca ref c1680) , vaivula cromada (deca c1602) ¢ engate cromado | - 200 200
LC.CS.01 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 CUBA DE APOIO QUADRADA 40x40 L-73.17-DECA COM COMPPLEMENTOS UN 4,00 4,00
LC.BC.O1 GERAL GERAL BANCADA DE MARMORE TRAVERTINO, DE 0,55 X 0,65 M, PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 6,00
LC.EF.01 GERAL GERAL SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 4,00
LC.TRO1 RODABANCADA CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 TESTEIRAIRODABANCADA EM MARMORE TRAVERTINO [ 4,00 120 | 015 072
LC.TR.02 TESTEIRA CONSULTORIOS 02, 03, 04 E 05 TESTEIRA/RODABANCADA EM MARMORE TRAVERTINO M2 4,00 1,20 0,30 144
LC.TR.03) RODABANCADA BWC MASC. E FEM. TESTEIRAIRODABANCADA EM MARMORE TRAVERTINO [ 2,00 120|022 053
CLIMATIZAGAO

CMT.JLO1 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 400
CMT.JL.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00
CMT.JL03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 400
CMT.JL.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 UN 4,00 4,00
CMT.JL05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 4,00 400
CMT.TB.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 8,00 8,00
CMT.TB.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 8,00 8,00
CMT.TB.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 6,00 6,00
CMT.TB.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 6,00 6,00
CMT.TB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 M 6,00 6,00
CMTLV.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA| LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
CMT.LV.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
CMTLV.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
CMT.LV.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
CMTLV.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
MTTCF0101 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FAORR‘O. PARARAVAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR! " 500 500
T TOF 0102 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR M 500 500
MTTOF 01,03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 300 300
CMTTOF 01,04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR M 300 300
CMTTOF 01,05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR M 300 300
OMTTOF02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 500 500
T TOF 02,02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 500 500
OMTTOF 02,03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 300 300
T TOF 02,04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 300 300
OMTTOF 02,05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM I;CFJR:?'%OF'Z):RA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR " 300 300
CMT.RG.01.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00
CMTRG.01.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00
CMT.RG.01.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 UN 1,00 1,00
CMT.RG.02.01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,00 8,00
CMT.RG.02.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 8,00 8,00
CMT.RG.02.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00
CMT.RG.02.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00
CMT.RG.02.05 CCONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 6,00 6,00
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Jp—— EXTERNO CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA conngxgég; cf;»:nzn/\zcug(sl MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ™ 200 200
CMT.TE 01 CONSULTORIO 03 - MEDICO TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 UN 1,00 1,00
CMT.EB.O1 EXTERNO ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANCAMENTO MANUAL. AF_07/2021 [ 2,00 015|015 0.15 0,01
EQUIPAMENTOS
EQP.AC01 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE N 1,00 1,00
EQP.AC.02 CONSULTORIO 02 - MEDICO CONSULTORIO 02 - MEDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00
EQP.AC.03 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE N 1,00 1,00
EQP.AC.04 CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA CONSULTORIO 04 - MASSOTERAPIA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE UN 1,00 1,00
EQP.AC.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE N 1,00 1,00
ENTREGA DA OBRA
EO.RTPM.01 TAPUME REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 7.67 220 16.86
EOLP.01 GERAL - OBRA Limpeza geral m 109,06 109,06
EO.CMD.01 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA Coleta e carga manuais de entulho m 1,90 1,55] 0.15 044
EO.CMD.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO Coleta e carga manuais de entulho m 085 272| 015 035
EO.CMD.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Coleta e carga manuais de entulho m 216 272] 015 088
EO.CMD.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO Coleta e carga manuais de entulho m 265 272| 015 1,08
EO.CMD.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO Coleta e carga manuais de entulho m? 1,13 272|015 0,46
cocun0s GORREDOR BE GESS0 208 CORREDOR DE AGESSO A0S et o crga manuasde e w w00 | |272]oms o
EO.CMD.07 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA Coleta e carga manuais de entulho m 7.66 003 023
EO.CMD.08 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO Coleta e carga manuais de entulho m 993 003 030
EO.TCB.O1 JANELA A SER RELOCADA JANELA A SER RELOCADA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,90 1.55] 0.15 15,00 663
EO.TCB.02 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 085 272] 015 15,00 5,20
EO.TCB.03 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 216 272| 015 15,00 13,22
EO.TCB.04 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2,65 272|015 15,00 16,22
EO.TCB.05 CONSULTORIO 05 - MEDICO CONSULTORIO 05 - MEDICO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 113 272| 015 15,00 692
EO.TCB.06 coc"gﬁg.?ﬁgﬁ.gﬁﬁé\?ofs coc"gﬁg.?ﬁgﬁ.gﬁﬁé\?ofs TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1,90 272|015 15,00 1163
EO.TCB.O7 CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA CONSULTORIO 01 - PSICOLOGIA TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 7.66 003 15,00 345
EO.TCB.08 CONSULTORIO 03 - MEDICO CONSULTORIO 03 - MEDICO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 293 003 15,00 447
EO.DB.01 BARRACAO BARRACAO Demoligao de Barracéio de Obra m 300 | 500 15,00
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